



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2021-0000048913
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2021-0000003304

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Agencia Pública Andaluza de Educación
NIF: Q4100702B
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Judería 1. Edificio Vega del Rey 1. - Camas Andalucía España
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMEDOR ESCOLAR Y PROGRAMA DE REFUERZO EN ALIMENTACIÓN INFANTIL EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Número de expediente: 00164/ISE/2020/SC
División por lotes: Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 141
Clasificación CPV
55523100 - Servicios de comidas para escuelas
55524000 - Servicios de suministro de comidas para escuelas

Descripción: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMEDOR ESCOLAR Y PROGRAMA DE REFUERZO EN ALIMENTACIÓN INFANTIL EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Tramitación y procedimiento de adjudicación


Procedimiento: Abierto
Tramitación: Urgencia

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 46.850.565,56 €
Importe neto: 43.671.464,84 €
Valor estimado: 209.623.031,23 €
Notas:

Sujeto a regulación armonizada

- 1 -

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				



Contrato susceptible de Recurso especial

Formalización del contrato

Fecha de la formalización: 07 / 01 / 2021
Duración del contrato: 1 Año

Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados


Lote/s: 69, 75, 79
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_1
NIF: B21295001
Adjudicatario: SALON CELEBRACIONES EL CORTIJO SL
Importe neto de adjudicación: 305.453,64 €
Importe total de adjudicación: 305.453,64 €
Nº de licitadores presentados: 7

Lote/s: 65, 72, 73, 76, 80, 81, 82
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_2
NIF: A08827180
Adjudicatario: ALESSA CATERING SERVICES SAU
Importe neto de adjudicación: 620.420,70 €
Importe total de adjudicación: 620.420,70 €
Nº de licitadores presentados: 25

Lote/s: 57
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_3
NIF: G04065124
Adjudicatario: AMPA PITACO DEL CEIP EUROPA
Importe neto de adjudicación: 67.279,44 €
Importe total de adjudicación: 67.279,44 €
Nº de licitadores presentados: 5


Lote/s: 18, 21, 22, 26, 30, 31
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_4
NIF: B60359726
Adjudicatario: ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU
Importe neto de adjudicación: 5.034.009,52 €
Importe total de adjudicación: 5.034.009,52 €

- 2 -

Código Seguro de verificación: 44n7AqOic9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOic9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 16
 44n7AqOic9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				



Nº de licitadores presentados:	23
Lote/s:	13, 29
Número de contrato:	00164/ISE/2020/SC_5
NIF:	A58005125
Adjudicatario:	ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES SA
Importe neto de adjudicación:	1.681.756,75 €
Importe total de adjudicación:	1.681.756,75 €
Nº de licitadores presentados:	7
Lote/s:	23, 24, 27, 28
Número de contrato:	00164/ISE/2020/SC_6
NIF:	28675358Q
Adjudicatario:	LUIS SOSA RODRÁ#GUEZ
Importe neto de adjudicación:	3.076.357,50 €
Importe total de adjudicación:	3.076.357,50 €
Nº de licitadores presentados:	14
Lote/s:	32, 35, 36, 37
Número de contrato:	00164/ISE/2020/SC_7
NIF:	A58631813
Adjudicatario:	COMERTEL, SA
Importe neto de adjudicación:	2.681.692,87 €
Importe total de adjudicación:	2.681.692,87 €
Nº de licitadores presentados:	10
Lote/s:	47
Número de contrato:	00164/ISE/2020/SC_8
NIF:	B92727262
Adjudicatario:	CATERING EL CANTARO SL
Importe neto de adjudicación:	348.551,86 €
Importe total de adjudicación:	348.551,86 €
Nº de licitadores presentados:	2
Lote/s:	14
Número de contrato:	00164/ISE/2020/SC_9
NIF:	B58703240
Adjudicatario:	SERVEI D APATS SL

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA 3 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j			




Importe neto de adjudicación: 666.068,08 €
Importe total de adjudicación: 666.068,08 €
Nº de licitadores presentados: 3

Lote/s: 101, 136, 137
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_10
NIF: 74899934C
Adjudicatario: MANUEL LUQUE RODRIGUEZ
Importe neto de adjudicación: 203.585,81 €
Importe total de adjudicación: 203.585,81 €
Nº de licitadores presentados: 7

Lote/s: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 49, 59, 61, 93, 96, 97, 99, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 127
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_11
NIF: B30145775
Adjudicatario: MEDITERRANEA DE CATERING SL
Importe neto de adjudicación: 8.067.591,39 €
Importe total de adjudicación: 8.067.591,39 €
Nº de licitadores presentados: 77

Lote/s: 12, 15
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_12
NIF: A58005125
Adjudicatario: ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES SA
Importe neto de adjudicación: 1.497.657,70 €
Importe total de adjudicación: 1.497.657,70 €
Nº de licitadores presentados: 6

Lote/s: 2, 3
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_13
NIF: U02797058
Adjudicatario: UTE ARAMARK SERVICIOS DE CATERING, SLU Y GLOBAL COLECTIVIDADES, SL
Importe neto de adjudicación: 1.332.131,06 €
Importe total de adjudicación: 1.332.131,06 €
Nº de licitadores presentados: 6

Código Seguro de verificación: 44n7AqOic9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOic9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 16
 44n7AqOic9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				




Lote/s: 43, 44, 46
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_14
NIF: B29725710
Adjudicatario: MENDOZA PALOMO SL
Importe neto de adjudicación: 2.187.677,52 €
Importe total de adjudicación: 2.187.677,52 €
Nº de licitadores presentados: 9

Lote/s: 55, 58, 74, 77, 78, 83, 88, 92
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_15
NIF: B80267420
Adjudicatario: EUREST COLECTIVIDADES SL
Importe neto de adjudicación: 560.550,20 €
Importe total de adjudicación: 560.550,20 €
Nº de licitadores presentados: 26

Lote/s: 10, 11, 25, 62, 70, 71, 85, 87, 89, 94, 95, 107, 108, 110, 111, 132, 133, 134, 135
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_16
NIF: B58703240
Adjudicatario: SERVEI D APATS SL
Importe neto de adjudicación: 4.318.004,66 €
Importe total de adjudicación: 4.318.004,66 €
Nº de licitadores presentados: 80

Lote/s: 60
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_17
NIF: A58005125
Adjudicatario: ARAMARK SERVICIOS INTEGRALES SA
Importe neto de adjudicación: 65.882,95 €
Importe total de adjudicación: 79.718,37 €
Nº de licitadores presentados: 3

Lote/s: 34
Número de contrato: 00164/ISE/2020/SC_18
NIF: B30145775
Adjudicatario: MEDITERRANEA DE CATERING SL
Importe neto de adjudicación: 633.634,74 €

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	5 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				




Importe total de adjudicación:	633.634,74 €
Nº de licitadores presentados:	3
Lote/s:	45
Número de contrato:	00164/ISE/2020/SC_19
NIF:	B30145775
Adjudicatario:	MEDITERRANEA DE CATERING SL
Importe neto de adjudicación:	674.102,22 €
Importe total de adjudicación:	674.102,22 €
Nº de licitadores presentados:	3
Lote/s:	42, 48, 50, 51, 54, 86, 119, 120, 123
Número de contrato:	00164/ISE/2020/SC_20
NIF:	B92727262
Adjudicatario:	CATERING EL CANTARO SL
Importe neto de adjudicación:	2.555.010,65 €
Importe total de adjudicación:	2.555.010,65 €
Nº de licitadores presentados:	29
Lote/s:	16, 17, 19, 20, 56, 64, 67
Número de contrato:	00164/ISE/2020/SC_21
NIF:	A58631813
Adjudicatario:	COMERTEL, SA
Importe neto de adjudicación:	2.938.414,72 €
Importe total de adjudicación:	2.938.414,72 €
Nº de licitadores presentados:	22

Prorrogas del contrato

Modificaciones del contrato


Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF ARAMARK SC LOTES 18-21-22-26-30-31
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	146.160,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	146.160,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	5.551.657,46 €

- 6 -

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	PÁGINA	6 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j			



Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	5.180.169,52 €
Lotes:	18, 21, 22, 26, 30, 31
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. ARAMARK SI LOTES 13-29
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	48.720,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	48.720,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	1.853.297,49 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	1.730.476,75 €
Lotes:	13, 29
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. ARAMARK SI LOTES 12-15
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	10.440,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	10.440,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	1.615.705,17 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	1.508.097,70 €
Lotes:	12, 15
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. CATERING EL CANTARO LOTE 47
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	17.400,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	17.400,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	390.746,60 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	365.951,86 €
Lotes:	47
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. CATERING EL CANTARO LOTES 42-48-50-51-54-119
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	69.600,00 €

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA 7 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j			




Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 69.600,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 2.808.918,23 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 2.624.610,65 €
Lotes: 42, 48, 50, 51, 54, 86, 119, 120, 123
Observaciones: Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP

Prevista en los pliegos: No
Descripción: PRIMER MODIF. COMERTEL LOTES 16-17-19-20-67
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 27.840,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 27.840,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 3.178.081,41 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 2.966.254,72 €
Lotes: 16, 17, 19, 20, 56, 64, 67
Observaciones: Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP

Prevista en los pliegos: No
Descripción: PRIMER MODIF. EUREST LOTES 55-58-77-78
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 13.920,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 13.920,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 614.598,23 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 574.470,20 €
Lotes: 55, 58, 74, 77, 78, 83, 88, 92
Observaciones: Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP


Prevista en los pliegos: No
Descripción: PRIMER MODIF. LUIS SOSA LOTES 23-24-27-28
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 80.040,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 80.040,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 3.382.884,76 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 3.156.397,50 €
Lotes: 23, 24, 27, 28
Observaciones: Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP

Prevista en los pliegos: No

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	8 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				




Descripción:	PRIMER MODIF. AMPA PITACO LOTE 57
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	67.094,32 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	67.094,32 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	139.149,57 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	134.373,76 €
Lotes:	57
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. MEDITERRANEA LOTES 1-4-5-6-7-8-9-40-49-59-93-96-97-99-112-113-114-127
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	194.880,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	194.880,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	8.783.847,50 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	8.201.536,47 €
Lotes:	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 49, 59, 61, 93, 96, 97, 99, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 124, 127
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. MEDITERRANEA LOTE 34
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	6.960,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	6.960,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	686.308,78 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	640.594,74 €
Lotes:	34
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. MEDITERRANEA LOTE 45
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	10.440,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	10.440,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	732.953,21 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	684.542,22 €
Lotes:	45

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	9 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				



Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. MENDOZA PALOMO LOTES 43-44-46
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	45.240,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	45.240,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	2.392.779,20 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	2.232.917,52 €
Lotes:	43, 44, 46
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. SERVEI LOTES 10-11-25-89-95-108-110-132-133-134-135
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	17.400,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	17.400,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	4.649.742,00 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	4.335.404,66 €
Lotes:	10, 11, 25, 62, 70, 71, 85, 87, 89, 94, 95, 107, 108, 110, 111, 132, 133, 134, 135
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. SERVEI LOTE 14
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	73.080,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	73.080,00 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	788.497,53 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	739.148,08 €
Lotes:	14
Observaciones:	Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMER MODIF. UTE ARAMARK SC-GLOBAL LOTES 2-3
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	34.800,00 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	34.800,00 €

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA 10 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j			




Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 1.462.985,03 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 1.366.931,06 €
Lotes: 2, 3
Observaciones: Modificación conforme al art. 205.2.b) de la LCSP

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802891 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802891.pdf)
(SHA-256: 8dec04622eb63118e9cf867e05f5a1ae12339199cf45258d518f775fa3115a44)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802892 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802892.pdf)
(SHA-256: 0946ce88503e30f4ae2380090e1a9d1af6d2fc0807aa3248fe065401a6dd7202)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802893 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802893.pdf)
(SHA-256: 6be65eda7ef9c40815c51c158e283f0f355934fe83ec56615dbc56d2cd6c5730)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802898 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802898.pdf)
(SHA-256: 69d8f1c0fc3988827fbd7ada62a87a0c311c36e0a9dc0f5fcb814e2e688381e5)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802899 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802899.pdf)
(SHA-256: 711d840ab19201365de41911ab48e93acfadfa48444f0545855020ee46899b93)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802905 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802905.pdf)
(SHA-256: 98507997bebb993fe44a7df5579838d7416f20989bdfc89da63edb7105df12b)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802904 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802904.pdf)
(SHA-256: 8e1fc44bf5853a9d60fb9c55e077c412218223c62d30be79a4fb378e10ab30e8)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802896 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802896.pdf)
(SHA-256: 85d27379af081805c3442097e1a189d62ac20535b41e07fbd0d0aeabeed5dd7f)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802903 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802903.pdf)
(SHA-256: a3eaedeabc0c9dcbd8f015080175a17bb5541425b5b759ce4fd801b7099c1ba8)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802895 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802895.pdf)
(SHA-256: a83ea555ea2defea8447531b1502c77a8dd071a21b170a26ee92515940ad6a57)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_804426 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_804426.pdf)
(SHA-256: b15a4449764478d7d173bf5c4029ad9b52b3ad2fdd7cac598fda85f1e2af3bf)
- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802894 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802894.pdf)
(SHA-256: 0e5c6baa343f0d453ef16d7033f5aa70bdeea04badea21154d8c591b93e8498e)

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	11 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				



FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_815130 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_815130.pdf)
(SHA-256: 57d38bc4e8d40c9ab8e4d827bf982e2e30a294287501d3d1a8b9310f1f74a012)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802900 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802900.pdf)
(SHA-256: 8448e0c6b590b841210e12d5ccdcbee4bcad678e34d6c5ecad9a77da687058df)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802860 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802860.pdf)
(SHA-256: c52f62241a3c12ae95eee0e39e48fa06c307c96716994242b0bc1c4c1f2d2b37)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802901 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802901.pdf)
(SHA-256: 5831317ad30ae15528e3edf23278a9979d14cd57af41030fc41b3361ec550e7d)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802890 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802890.pdf)
(SHA-256: e6a9455e4a5f3e4ba8c37748050c5e50647d56864527e848ea11a8ed9ff843b6)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802897 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802897.pdf)
(SHA-256: 556c86f8040db3196d5152b20063ea8a0ba6cb645548a19446d82eb2541fd4b9)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802889 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802889.pdf)
(SHA-256: d939d2391a51598701dd1624d09d177b0576486d205ce234dd931dcc402713a1)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_804428 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_804428.pdf)
(SHA-256: ef4ca47626efd3942ad56f91aa8ace2114492deefdb94082d7ffe70f087ece29)

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802888 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_802888.pdf)
(SHA-256: 7ab84d8a9f51c278024b88fd76cb9f47d5f926ac2d302feb50aebabfe1a09610)

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato


INFORME AJ_MO-9-21_ARAMARK SI_L12-15 (INFORME AJ_MO-9-21_ARAMARK SI_L12-15.pdf)
(SHA-256: 491772a95beab6b5bb62007d0383180c6a51c152120a931fdc0550c78e01a95b)

INFORME AJ_MO-10-21_EL CANTARO_L47 (INFORME AJ_MO-10-21_EL CANTARO_L47.pdf)
(SHA-256: a3f5d2541b940984a54ecd71583fba264712260a386ef4d198184a6bfbad229e)

FORMALIZACIÓN MODIF. MEDITERRANEA_L34 (FORMAL. MOD_164_MEDITERRANEA_L34_signed_signed.pdf)
(SHA-256: b512c4f684f328e05ec5eb2f695c92853913c0c220675e399f78df325dc11b52)

FORMALIZACIÓN MODIF. EUREST (FORMAL. MOD_164_EUREST_signed.pdf)
(SHA-256: 9dfa1e5caf1bbe8d1a8fde7afbf150dab56a2fcf7476a4b147a5363a45d589c8)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. ARAMARK SI LOTES 13-29 (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_ARAMARK SI_L13_29(F).pdf)
(SHA-256: 6e3b6b26d6689fc76cd694b0a69d1fb156f53319efc74c67b0cfb5d3d2db7479)

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	12 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				



RESOL. APROBACIÓN MODIF. LUIS SOSA (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_LUIS SOSA(F).pdf)
(SHA-256: 1444f92420f9de6d76de65b77bfb3717754bfae6151ae542087a3e41a4a685df)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. UTE ARAMARK SC-GLOBAL (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_UTE ARAMARK SC_GLOBAL(F).pdf)
(SHA-256: 5a5fb7ab02938cde8037f5f335bf28f8e833afa8ff7e5a3eec747897a4a1ca16)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. MEDITERRANEA (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_MEDITERRANEA(F).pdf)
(SHA-256: 20318e47aa875af2b49b4b2c794b4245c23c03d755038fe9879820ecc0d82ef8)

INFORME ALEGACIONES EUREST (INFORME ALEGACIONES MOD. EUREST.pdf)
(SHA-256: 683db2d45ce8c0d025e5650bc9628e90cdd778c3f52ef546e55bef90bc068a18)

INFORME AJ_MO-17-21_SERVEI_L14 (INFORME AJ_MO-17-21_SERVEI_L14.pdf)
(SHA-256: 893e4af7e7803ade73cdd06f4e9736f634167cd235631935cc5ae5a1ecb90ef8)

FORMALIZACIÓN MODIF. COMERTEL (FORMAL. MOD_164_COMERTEL_signed_signed.pdf)
(SHA-256: f7bb65fe55b3f2754ef2c51b042e241a462a41eb539ca609553b9c6c133cb5d2)

INFORME AJ_MO-7-21_ARAMARK SC (INFORME AJ_MO-7-21_ARAMARK SC.pdf)
(SHA-256: b9a1b18822088ffe6b2f3551ae8b7ab1789bf11b70bc5fa9d287295cbe7ec2b6)

FORMALIZACIÓN MODIF. MEDITERRANEA_L45 (FORMAL. MOD_164_MEDITERRANEA_L45_signed_signed.pdf)
(SHA-256: 61a47744a32a0e9b382954ddd4237939a3a4486c25e04550fa22fc77010d4fe)

INFORME AJ_MO-18-21_SERVEI (INFORME AJ_MO-18-21_SERVEI.pdf)
(SHA-256: 6ff45b3e74c2c044bbb0ca35055d35624d1f5288fb065e1c80775b6db5e65f78)

FORMALIZACIÓN MODIF. SERVEI (FORMAL. MOD_164_SERVEI_signed_signed.pdf)
(SHA-256: dad181ab5d9e53da5d47650499515be536272f7201f3a6707ed1416c819ad043)


FORMALIZACIÓN MODIF. EL CANTARO (FORMAL. MOD_164_EL_CANTARO_signed.pdf)
(SHA-256: d0b6b0f2bb37216c6ed600b6673256ff555177fb89fc4900be8e9f4348b4b676)

FORMALIZACIÓN MODIF. ARAMARK SC (FORMAL. MOD_164_ARAMARK SC_signed_signed.pdf)
(SHA-256: 4fac9b56cb49b0b0b58f9e966f5a5ca06185804f2dd6fc926513b22e28027f8f)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. ARAMARK SC (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_ARAMARK SC(F).pdf)
(SHA-256: 575706436eabd8471d33c6e50dc2c023c07f039c6f4e88adf492fb2e666f27d0)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. SERVEI LOTE 14 (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_SERVEI_L14(F).pdf)
(SHA-256: 766b405a4a607a9f5472f26f5076948304e5658035514dd99cc30ece9954a5d6)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. MEDITERRANEA LOTE 45 (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_MEDITERRANEA_L45(F).pdf)
(SHA-256: 1e4360ccd34e1c406c65b4bc819347f24abe4bd42c18ad2dcd67c2bb6c5c923c)

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	13 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				



INFORME AJ_MO-21-21_MEDITERRANEA (INFORME AJ_MO-21-21_MEDITERRANEA.pdf)
(SHA-256: 693f1a55853ff9ac7a3c9d92a2e2c6b712004f1f4d8bd74cc556902717879421)

FORMALIZACIÓN MODIF. LUIS SOSA (FORMAL. MOD_164_LUIS SOSA_signed_signed.pdf)
(SHA-256: 821ca4909905f8e6de962009b05ab1df64fcb84f1a54cad561bc9095c882c173)

INFORME AJ_MO-19-21_UTE ARAMARK SC-GLOBAL (INFORME AJ_MO-19-21_UTE ARAMARK SC-GLOBAL.pdf)
(SHA-256: 86f8c3d58442955f6e1d6a3c4bc89b8d022c07319eba8873fccf48af193d842d)

INFORME AJ_MO-13-21_LUIS SOSA (INFORME AJ_MO-13-21_LUIS SOSA.pdf)
(SHA-256: 41ccedfd1a62d975b2ff7c8e54b2263ca624b49b72778fa5ddb031472fcc423a)

INFORME AJ_MO-8-21_ARAMARK SI_L13-29 (INFORME AJ_MO-8-21_ARAMARK SI_L13-29.pdf)
(SHA-256: 690e47a75e3d500a11be5c157174568546156cbe9fe1f575002a3ef99dd93639)

FORMALIZACIÓN MODIF. MEDITERRANEA (FORMAL. MOD_164_MEDITERRANEA_signed_signed.pdf)
(SHA-256: 2e07df353c83a284f917f51b62cd6b4c31d36b57aa11dbfa6bf3951f1c90234e)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. EUREST (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_EUREST(F).pdf)
(SHA-256: d6c26458ea4d11f6742d4d7e77c74bb541693e903fd5d6a926e30661f47bb00b)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. EL CANTARO (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_EL CANTARO(F).pdf)
(SHA-256: 62e350351db6329e30aba47785d812737e05cfc229e7a7d81ef9ff6103557b9d)

INFORME AJ_MO-11-21_EL CANTARO (INFORME AJ_MO-11-21_EL CANTARO.pdf)
(SHA-256: db45062d9b8408f3398e0e7f38baa3b6a24da38c12f715aee4ab264c130d6753)

INFORME AJ_MO-12-21_COMERTEL (INFORME AJ_MO-12-21_COMERTEL.pdf)
(SHA-256: 5e5e526811bb55b03e22c56bfae29a8d0b970f21e5ed4b0cabbe1242b97dab83)


RESOL. APROBACIÓN MODIF. COMERTEL (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_COMERTEL(F).pdf)
(SHA-256: 077ab201c7f6a4bbb049bcf22d0ee9e2e3863df150d52c1fcc0f87cb70944354)

CORREC. ALEGACIONES AL AC. INICIO EUREST (Correccion errores respuesta Eurest.pdf)
(SHA-256: 6c352e3c281ed355c349b6301275611c1c78db50a2bf4238e866f8267ac5972a)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. ARAMARK SI-LOTES 12-15 (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_ARAMARK SI_L12_15(F).pdf)
(SHA-256: 439cc63b5df216ba9ec3c0081bb2dc7f963cf6961c42013599b57694bebd90e4)

RESOL. APROBACIÓN MODIF. AMPA PITACO (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_AMP A PITACO(F).pdf)
(SHA-256: 6e04e4ea437936f9ce09c66ea78779625fe7b151a8b05769dca909fa4c8ce2a3)


FORMALIZACIÓN MODIF. ARAMARK SI_L12-15 (FORMAL. MOD_164_ARAMARK SI_L12-15_signed_signed.pdf)
(SHA-256: 147ab4434ac9ad039ea174e3a3407529cb4b2b5bb6292d559d323c7983224260)

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	14 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				

- INFORME AJ_MO-20-21_EUREST (INFORME AJ_MO-20-21_EUREST.pdf)
(SHA-256: 88dacba7f430daed9387b4de04ae42745d8147c90299653a6b878f412b68969)
- INFORME AJ_MO-15-21_MEDITERRANEA_L45 (INFORME AJ_MO-15-21_MEDITERRANEA_L45.pdf)
(SHA-256: 961b3fda3e80609c9c1871aa599297b7001ddadc2cc89550777fb55bd3f7ca3f)
- RESOL. APROBACIÓN MODIF. EL CANTARO LOTE 47 (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_EL CANTARO_L47(F).pdf)
(SHA-256: 9fbc7a0f8e2a61d35b2ac598816e852e1ce9ce435b7b0c38924306cfa9550ae8)
- FORMALIZACIÓN MODIF. EL CANTARO L47 (FORMAL. MOD_164_EL CANTARO_L47_signed.pdf)
(SHA-256: 6b4949b61baa6b0c841e46a2ca430b2f29a17831d094feb38b0f28f8c0a11af0)
- FORMALIZACIÓN MODIF. SERVEI_L14 (FORMAL. MOD_164_SERVEI_L14_signed_signed.pdf)
(SHA-256: c00b54534e5d8f8ab263c3c5b77c1e283d4d0ef6afcf372276be4f7f989229c6)
- INFORME AJ_MO-16-21_MENDOZA (INFORME AJ_MO-16-21_MENDOZA.pdf)
(SHA-256: e24ff06604ea6ff5fd7c25ad6b4347b5011894dfda342e9dea032075581b6b43)
- RESOL. APROBACIÓN MODIF. MENDOZA (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_MENDOZA(F).pdf)
(SHA-256: bfb4ae197fea92b15de6e8e80a2da59e3d43f69c3f9755a52cb33722312674de)
- RESOL. APROBACIÓN MODIF. SERVEI (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_SERVEI(F).pdf)
(SHA-256: c8f9579dd5411c789587b6da8b5ce67c1e69d527b02acc74da8bed2a7a906cc2)
- FORMALIZACIÓN MODIF. ARAMARK SI_L13-29 (FORMAL. MOD_164_ARAMARK SI_L13-29_signed_signed.pdf)
(SHA-256: fdf92e8bd94787696e6ec94635aaac4c092891f4455cfba341e23b3aab36fb29)
- INFORME AJ_MO-14-21_MEDITERRANEA_L34 (INFORME AJ_MO-14-21_MEDITERRANEA_L34.pdf)
(SHA-256: e24218c13350664adf827b44f95aaaa7a1cc6da90a2ea0d9f66728ca6668a2e8)
- ALEGACIONES AL AC. INICIO EUREST (Respuesta Eurest a modif contrato 00164.pdf)
(SHA-256: 45ba16f204c7633899b5f70f4c0e3318984b637fe6c10c8219d04454a6beeb4c)
- RESOL. APROBACIÓN MODIF. MEDITERRANEA LOTE 34 (APROBACIÓN MOD. MONITORES_164_MEDITERRANEA_L34(F).pdf)
(SHA-256: ab68d249c87935771cf8a4b24f2cc367005cca673e2f289b4f21bbf3cdd774a7)
- INFORME AJ_MO-22-21_AMPA PITACO (INFORME AJ_MO-22-21_AMPA PITACO.pdf)
(SHA-256: 13ef979c2fc35be53257356a1ba8da9718b7168d1158200e5bb69ac89664fc70)

Publicaciones relacionadas


2020-0000043752
2020-0000089726

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	15 / 16
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j				



2021-0000003304

- 16 -

Código Seguro de verificación: 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.					
FIRMADO POR	S4111001F			SELLO DE TIEMPO	15/03/2021 11:03:39
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j	PÁGINA	16 / 16	
 44n7AqOiC9nFDV20xToZ8zJLYdAU3n8j					