



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2023-0000001684
Esta información corrige a 2023-0000001634 por el siguiente motivo:
Adenda a la Resolución de 09 de mayo de 2023, por la que se aprueba el modificado del expediente de obras nº CONTR 2020 874423.

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.
Dirección General de Espacios Naturales Protegidos
Provincia de Tramitación: CÁDIZ
Tipo de contrato: Obras
Denominación del contrato: Proyecto de creación de ruta cicloturista. Tramo III de eurovelo ruta 8
Lugar de ejecución: Cádiz (ES612)
Número de expediente: CONTR 2020 0000874423
División por lotes: No
Cantidad de lotes: 0000
Clasificación CPV

45233161 - Trabajos de construcción de caminos peatonales
45233162 - Trabajos de construcción de pistas para bicicletas

Descripción: Proyecto de creación de ruta cicloturista que conecte los parques naturales de Bahía de Cádiz y Breña y marismas del Barbate (tramo III eurovelo, ruta 8)

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 4.167.932,83 €
Importe neto: 3.444.572,59 €
Valor estimado: 3.444.572,59 €
Notas:

No sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial



Proyecto cofinanciado por la Unión Europea

Financiado por : FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)
Tasa de cofinanciación: 80,00%

- 1 -

Código Seguro de verificación: 4kSFCZNSsvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	16/05/2023 07:15:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	4kSFCZNSsvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 3
 4kSFCZNSsvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8j				



Formalización del contrato

Fecha de adjudicación: 27 / 09 / 2021
Fecha de la formalización: 27 / 10 / 2021
Duración del contrato: 18 Meses
Número de contrato: 874423
NIF: A41441122
Adjudicatario: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
Importe neto de adjudicación: 2.372.277,14 €
Importe total de adjudicación: 2.870.455,34 €
¿El adjudicatario es una PYME?: Sí
¿El adjudicatario es una UTE?: No
Nº de licitadores presentados: 30
Nº de ofertas PYME: 18

Prorrogas del contrato

Modificaciones del contrato

Prevista en los pliegos: No
Descripción: Modificación nº 1 del proyecto de construcción obras creación ruta cicloturística. Eurovelo tramo III.
Importe total de la modificación (impuestos incluidos): 439.310,01 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos): 363.066,12 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos): 3.309.765,35 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos): 2.735.343,26 €
Observaciones: Adenda a la Resolución de 09 de mayo de 2023, por la que se aprueba el modificado del expediente de obras nº CONTR 2020 874423.

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Contrato formalizado anonimizado (Contrato formalizado anonimizado-0055060124.PDF)
(SHA-256: 27c1794ff0044b950f7f3e1d328b22d23c7b379915fb1d0bfbfb9de78a04cc21)

Información Adicional

- 2 -

Código Seguro de verificación: 4kSFCZNSSvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	16/05/2023 07:15:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	4kSFCZNSSvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8 j	PÁGINA	2 / 3
 4kSFCZNSSvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8 j				



Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

Resolución modificado de obras (Resolución modificado de obras-0074318075.PDF)
(SHA-256: a697bfa8a4318df14557fd04d18c52aa1d0d5a48de5d4738167f0f4fc8c291af)

Memoria justificativa (Memoria justificativa-0067462508.PDF)
(SHA-256: e37f3877435e9361626d549e53306be01aa76e8b8d6704cc75866c13521b7ecb)

Diligencia a la Memoria justificativa (Diligencia a la Memoria justificativa-0067462504.PDF)
(SHA-256: dd2d43293218dc06c8607b5cc38494d7041a57069c6395302516f2cd75134cb3)

Correc. error material Resol. Modificado (Correc. error material Resol. Modificado-0074429254.PDF)
(SHA-256: c7df2328c2bfd8ae73ed2bf9d071e4db4c21332a3e367aa556af43255db8288b)

Publicaciones relacionadas

2021-0000054918
2021-0000055666
2021-0000057726
2021-0000059541
2021-0000065893
2021-0000065911
2021-0000076739
2021-0000090610
2021-0000090611
2021-0000121526
2021-0000121595
2021-0000126364
2021-0000128048
2021-0000144907
2023-0000001634

Código Seguro de verificación: 4kSFCZNSSvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	16/05/2023 07:15:59
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	4kSFCZNSSvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8 j	PÁGINA	3 / 3
 4kSFCZNSSvAYM5vyEr7SfzJLYdAU3n8 j				