



Datos de publicación

Referencia de publicación: 2024-0000001681
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2023-0000004289

Objeto del Contrato

Perfil de Contratante: Agencia Pública Andaluza de Educación
NIF: Q4100702B
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: C/ Judería 1. Edificio Vega del Rey 1. - Camas Andalucía España
Provincia de Tramitación: SEVILLA
Tipo de contrato: Servicios
Denominación del contrato: SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA
Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Número de expediente: 00321/ISE/2018/SC
División por lotes: Si
* Más detalle lotes en PCAP
Cantidad de lotes: 4
Clasificación CPV

71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección

Descripción: SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA

Tramitación y procedimiento de adjudicación


Procedimiento: Abierto
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA):
Importe neto: 1.441.258,60 €
Valor estimado: 1.441.258,60 €
Notas:

Formalización del contrato

Fecha de la formalización: 01 / 07 / 2019

Código Seguro de verificación: /5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	06/08/2024 13:40:31
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	/5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j	PÁGINA 1 / 4
 /5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j			



Duración del contrato: 161 Días

Relación de adjudicatarios y lotes adjudicados


Lote/s: 2
Número de contrato: 00321/ISE/2018/SC
NIF: B18666552
Adjudicatario: FLEON Y LEÓN ARQUITECTOS SLP
Importe neto de adjudicación: 230.610,97 €
Importe total de adjudicación: 0,00 €
Nº de licitadores presentados: 11

Lote/s: 3
Número de contrato: 00321/ISE/2018/SC
NIF: B91456822
Adjudicatario: UNION INTEGRADA DE ARQUITECTOS SLP
Importe neto de adjudicación: 126.000,00 €
Importe total de adjudicación: 0,00 €
Nº de licitadores presentados: 11

Lote/s: 1
Número de contrato: 00321/ISE/2018/SC
NIF: 25687564Z
Adjudicatario: JUAN JOSE DOMINGUEZ ALBARRACIN
Importe neto de adjudicación: 226.749,00 €
Importe total de adjudicación: 0,00 €
Nº de licitadores presentados: 7

Lote/s: 4
Número de contrato: 00321/ISE/2018/SC
NIF: U19692524
Adjudicatario: UTE JOSE IGNACIO RODRIGUEZ BAILON - SERGIO CASTILLO HISPAN
Importe neto de adjudicación: 174.758,81 €
Importe total de adjudicación: 0,00 €
Nº de licitadores presentados: 6

- 2 -

Código Seguro de verificación: /5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	06/08/2024 13:40:31
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	/5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 4
 /5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j				



Prorrogas del contrato

Modificaciones del contrato

Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	PRIMERA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	33.642,54 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	27.803,75 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	312.681,81 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	258.414,72 €
Lotes:	2
Observaciones:	.
Prevista en los pliegos:	No
Descripción:	1ª MOD.CONTRATO RP+DDFF+CSS CONSTRUCCIÓN DE NUEVO IES D4+B2,2 EN ZONA HOSPITAL - LAS CHAPAS DE MARBELLA, MÁLAGA
Importe total de la modificación (impuestos incluidos):	14.623,72 €
Importe neto de la modificación (impuestos no incluidos):	12.085,72 €
Importe total tras la modificación (impuestos incluidos):	288.990,01 €
Importe neto tras la modificación (impuestos no incluidos):	238.834,72 €
Lotes:	1
Observaciones:	1ª MODIFICACIÓN

Referencia en Diarios Oficiales

Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_612258 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_612258.pdf)
 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_611767 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_611767.pdf)
 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_612259 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_612259.pdf)
 FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_611766 (FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO_611766.pdf)


Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen

Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Código Seguro de verificación: /5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	06/08/2024 13:40:31
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	/5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j	PÁGINA 3 / 4
 /5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j			



Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

RES. APROBACION MODIF. L1 (5.-RES.MODIFICADO_321 LOTE 1.pdf)
(SHA-256: c6896dcaae2fd430804b70fd652b15275b7171dc53cfae821c771463c9b6ebb5)

ALEGACIONES CONTRATISTA L2 (2.- ALEGACIONES AC. INICIO_321.pdf)
(SHA-256: 921acc2b884a2f1401bccb98df8d47f4e2ab9bee03c87654c3a55dbcb0ea4fd5)

RES. APROBACIÓN MODIF L2 (7.-RESOLUCIÓN APROBACIÓN MODIFICADO_321_F.pdf)
(SHA-256: b4e4a787f5f45b65f71f987d731e3a354c0192fad38c4549e7e6d1932aacb746)

ADENDA CONTRATO MODIF L2 (231228_FORM MODIF CONTRATO_321_F_signed.pdf)
(SHA-256: d0bdd3fd24a701bd7c2627f1a07e38b2f7ccd9f26e573440b4b53daec1867933)


INFORME TECNICO A LAS ALEGACIONES MODIF L2 (3.- INFORME TECNICO A LAS ALEGACIONES_321.pdf)
(SHA-256: 92f1e0a9135e6a90f35bd0c9add7ec6f9484a4a5a07906311676f7ffd08cb784)

INFORME AJ MODIF L2 (5.- INFORME MO_01_22(F).pdf)
(SHA-256: d2efb3c837e0ebb718ca5924d38497e19d31e26e00d6dad95e0b0e61aee1ed6e)

ADENDA CONTRATO MODIF L1 (7.-FORMALIZACION MOD. 321-18 L1_signed_signed.pdf)
(SHA-256: 4921dcff21a5831bc52f5dcdb72b4e070807c6ac2d31b0fdbcf582294f66afb9)

Publicaciones relacionadas

- 2018-0000047858
- 2018-0000060669
- 2019-0000014043
- 2019-0000023494
- 2019-0000023772
- 2019-0000024234
- 2019-0000029415
- 2019-0000030089
- 2019-0000030138
- 2019-0000030242
- 2019-0000033137
- 2019-0000042350
- 2019-0000046159
- 2023-0000004289

Código Seguro de verificación: /5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/ Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	S4111001F	SELLO DE TIEMPO	06/08/2024 13:40:31
ID. FIRMA	afirma5exp.chap.junta-andalucia.es	PÁGINA	4 / 4
 /5FPExy1K9Dx01tkjpX2ZjJLYdAU3n8j			