



### Datos de publicación

**Referencia de publicación:** 2021-0000078450  
Esta información es una prórroga / modificación del expediente asociado a la publicación 2021-000006902

### Objeto del Contrato

**Perfil de Contratante:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA)  
**NIF:** Q4100686G  
**Tipo de poder adjudicador:** Comunidad Autónoma  
**Dirección:** C/ Pablo Picasso, nº 6 - Sevilla Andalucía España  
**Provincia de Tramitación:** CÁDIZ  
**Tipo de contrato:** Servicios  
**Denominación del contrato:** T-TC6169/OEJO. Servicios para la integración de los sistemas del Tren-Tranvía de la Bahía de Cádiz con los sistemas de Renfe  
**Lugar de ejecución:** Cádiz (ES612)  
**Número de expediente:** T-TC6169/OEJO  
**División por lotes:** No  
**Clasificación CPV**

72212140 - Servicios de desarrollo de software de control del tráfico ferroviario.  
 72212110 - Servicios de desarrollo de software de puntos de venta.  
 72212211 - Servicios de desarrollo de software de interconectividad de plataformas.  
 72212421 - Servicios de desarrollo de software de gestión de instalaciones.

### Tramitación y procedimiento de adjudicación

**Procedimiento:** Negociado sin publicidad

### Presupuesto base de licitación

**Importe total (con IVA):** 504.126,27 €  
**Importe neto:** 416.633,28 €  
**Valor estimado:**  
**Notas:**


Sujeto a regulación armonizada

Contrato susceptible de Recurso especial

### Formalización del contrato

**Fecha de adjudicación:** 21 / 07 / 2020  
**Fecha de la formalización:** 12 / 08 / 2020  
**Duración del contrato:** 4 Meses  
**Número de contrato:** 10000402538  
**NIF:** A78107349  
**Adjudicatario:** KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION SA

- 1 -

Código Seguro de verificación: W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/05/2021 14:43:48
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8j	PÁGINA	1 / 3
 W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8j				



Importe neto de adjudicación: 412.466,94 €  
Importe total de adjudicación: 499.085,00 €  
Nº de licitadores presentados: 1

### Prorrogas del contrato

<b>Número de la prórroga:</b>	Adenda nº 1
<b>Título:</b>	Adenda nº 1 suscrita entre la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y Kapsh Trafficom al contrato suscrito el 12 de agosto de 2020.
<b>Descripción:</b>	
<b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>	0,00 €
<b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>	0,00 €
<b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>	499.085,00 €
<b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b>	412.466,94 €
<b>Duración de la prórroga:</b>	3 meses
<b>Observaciones del plazo:</b>	
<b>Número de la prórroga:</b>	Adenda nº 2
<b>Título:</b>	Adenda nº 2, Expediente T-TC6169/OEJO
<b>Descripción:</b>	
<b>Importe total de la prórroga (impuestos incluidos):</b>	0,00 €
<b>Importe neto de la prórroga (impuestos no incluidos):</b>	0,00 €
<b>Importe total tras la prórroga (impuestos incluidos):</b>	499.085,00 €
<b>Importe neto tras la prórroga (impuestos no incluidos):</b>	412.466,94 €
<b>Duración de la prórroga:</b>	2 meses
<b>Observaciones del plazo:</b>	

### Modificaciones del contrato

#### Referencia en Diarios Oficiales

#### Documentos Adjuntos

Documentos sobre la formalización

Información Adicional

Documentación relativa al número de licitadores participantes en el procedimiento

Documentación relativa a las subcontrataciones que se realicen


Documentación relativa a las revisiones de precio / cesión del contrato

Documentación relativa a la resolución del contrato / declaración de nulidad

Documentación relativa a las prórrogas / modificaciones del contrato

#### Publicaciones relacionadas


- 2 -

Código Seguro de verificación: W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/05/2021 14:43:48
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 3
 W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8j				



2020-0000036830  
2021-0000006902

- 3 -

Código Seguro de verificación: W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8 j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/">https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/verifirmapdc/</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	S4111001F		SELLO DE TIEMPO	18/05/2021 14:43:48
ID. FIRMA	ws029.juntadeandalucia.es	W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8 j	PÁGINA	3 / 3
 W92K1o8L3fWCYY1QI+I8NTJLYdAU3n8 j				