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(Página  1 de 1) ANEXO

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DE TRABAJOS PROFESIONALES

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se establece el modelo de declaración responsable del 
técnico competente autor de trabajos profesionales presentados en los procedimientos administrativos en materia de industria, energía y 
minas

1 IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TÉCNICO/A COMPETENTE AUTOR/A DEL TRABAJO PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS: NIF/NIE:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA

KM EN LA VÍA NÚMERO ESCALERA PLANTA LETRA BLOQUE PORTAL PUERTA

PAÍS PROVINCIA MUNICIPIO C. POSTAL:

TITULACIÓN: ESPECIALIDAD

UNIVERSIDAD:

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE: Nº DE COLEGIADO/A:

2 DATOS DEL TRABAJO PROFESIONAL

TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO PROFESIONAL:

TÍTULO DEL DOCUMENTO TÉCNICO PRESENTADO ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO:

3 DECLARACIÓN RESPONSABLE
El/La abajo firmante, cuyos datos identificativos constan en el apartado 1, DECLARA bajo su responsabilidad que, en la fecha de elaboración y firma del documento 
técnico cuyos datos se indican en el apartado 2.

1.-  Estaba en posesión de la titulación indicada en el apartado 1.

2.-  Dicha titulación le otorgaba competencia legal suficiente para la elaboración del trabajo profesional indicado en el apartado 2.

3.-  Se encontraba colegiado/a con el número y en el colegio profesional indicados en el apartado 1.

4.-  No se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la profesión.

5.-  Conoce la responsabilidad civil derivada del trabajo profesional indicado en el apartado 2.

6.-  El trabajo profesional indicado en el apartado 2 se ha ejecutado conforme a la normativa vigente de aplicación al mismo.

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO EN

PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos de carácter personal contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo 
como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias  que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias.  Asimismo, se le 
informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/1999)
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HOJA DESCRIPTIVA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Nº EXPEDIENTE 
SHA0037_02 

DATOS DEL PROYECTO: 

OBJETO: Proyecto de LAMT y LSMT 25 Kv, para reforma y consolidación en línea 

"ALBANCHEZ", perteneciente a subestación "ALBOX", contiene 2 derivaciones 

Tramo1: Desde apoyo existente A942556, hasta apoyo nuevo apoyo 12 

Derivación 1: Desde nuevo apoyo 10, hasta apoyo existente A942569 

Derivación 2: Desde CD 35275 “HNOS.PONCE”, hasta apoyo existente A942567 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO: 

PROPIEDAD:  E-Distribucion Redes Digitales S.L.  

PRESUPUESTO:   64.143,96 € 

EMPLAZAMIENTO 

Emplazamiento: Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 

10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

Coordenadas UTM (ETRS-89) Huso: 30: 

COORDENADAS UTM. (ETRS-89 H30) 

Poste Nº X Y Observaciones 

A942556 569726.62 4113897.36 AN-ANG-DER-EXIST 

1 569760.62 4113957.78 AN 

A942487 569829.29 4114079.85 AN-EXIST 

A942486 569864.94 4114142.61 AN-EXIST 

2 569937.27 4114273.94 AN 

3 569984.24 4114359.22 AN 

4 570087.49 4114546.70 AN 

5 570139.85 4114641.78 AN-ANG-DER 

6 570209.25 4114798.86 AN-ANG 

7 570297.63 4114929.69 AN 

8 570367.41 4115033.00 AN-ANG 

9 570431.87 4115096.80 FL-SUBT 

10 570459.74 4115167.98 FL-SUBT 

11 570475.67 4115224.73 AN-ANG 

A942562 570467,78 4115318.00 AN-ANG-EXIST 

12 570457.68 4115381.66 AN-ANG-DER 

13 570521.64 4115388.01 AN-ANG 

CT-35275 570407.61 4115421.23 HNOS. PONCE 

A942567 570665.99 4115475.10 AN-ANG-DER-EXIST 
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CARACTERISTICAS TRAMO 1 Aéreo: 

Inicio: Apoyo existente A942556 
Final: Nuevo apoyo 12 
Tipo: Línea Aérea de Media Tensión (L.A.M.T. 25KV). 
Longitud en km: 1,650 km 
Conductores: LA-56, 1,680 Km 
 

CARACTERISTICAS TRAMO1 Subterráneo: 
Inicio: Nuevo apoyo 10 
Final: Nuevo apoyo 11 
Tipo: Línea Subterránea de Media Tensión (L.S.M.T. 25KV). 
Longitud en km: 0,110 km. 
Conductores: RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al 
Canalización: Nueva, 2T Ø200mm PE, con una longitud de 0,140 Km 
 

CARACTERISTICAS DERIVACIÓN1: 
Inicio: Nuevo apoyo 10. 
Final: Apoyo existente A942569 
Tipo: Línea Aérea de Media Tensión (L.A.M.T. 25KV). 
Longitud en km: 0,020 km. 
Conductores: LA-56, 0,050 Km. 
 

CARACTERISTICAS DERIVACIÓN2: 
Inicio: CD 35275 “HNOS.PONCE” 
Final: apoyo existente A942567 
Tipo: Línea Aérea de Media Tensión (L.A.M.T. 25KV). 
Longitud en km: 0,330 km. 
Conductores: LA-56, 0,360 Km. 

 

Organismos Afectados 

 Excmo. Ayuntamiento de ULEILA DEL CAMPO (Almería). 
 Ministerio de fomento de la Junta de Andalucía (Servicio de Carreteras). 
 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Dominio 

Público Hidráulico). 
 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Consejería del 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – Vías Pecuarias) 
 

 

 

AUTORA: 

 

Fdo: Dª. EVA LÓPEZ MIRA 

Ingeniera Técnica Industrial 

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670 
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EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF: 

B- 82.846.817 

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid  

 

1 MEMORIA 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 
"ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL 

APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE 
A942567 

 

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, 
PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 

 

 

 

PETICIONARIO: 
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1 PROMOTOR 
e-Distribución Redes Digitales proyecta consolidación de la línea MT "ALBANCHEZ" de 25 Kv, 

perteneciente a subestación "ALBOX", mediante 1 tramo de consolidación desde apoyo existente 

A942556 hasta nuevo apoyo 12, dicho tramo contiene 2 derivaciones. El tramo transcurre mediante 

línea aérea y subterránea. 

Tal y como se establece en el artículo 5 de la ITC LAT 09, del Real Decreto 223/2008 por el que se 

aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, este proyecto técnico administrativo 

complementa a los AYZ10000 Línea Aérea Media Tensión y DYZ10000 Línea Subterránea Media 

Tensión en todos los aspectos particulares de la instalación a ejecutar estableciendo las características a 

las que tendrá que ajustarse dicha instalación, con el fin de obtener Autorización Administrativa Previa y 

Autorización Administrativa de Construcción por parte del Servicio Provincial de Industria de Almería. 

El titular y propietario de la instalación objeto del presente proyecto es la empresa distribuidora e-

Distribución Redes Digitales con C.I.F. B-82846817 a efectos de notificaciones, en Paraje de la Cepa, 

nº 10 (Rotonda) C.P. 04230 Huércal de Almería (Almería). 

 

2 DENOMINACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
La Finalidad del proyecto es la de mejorar la infraestructura eléctrica de la zona. 

Consolidación de línea "ALBANCHEZ" de subestación "ALBOX", desde apoyo existente A942556 

hasta nuevo apoyo 12, dicho tramo contiene 2 derivaciones. 

Los antecedentes de las líneas en cuestión son: 

Denominación EXP. INDUSTRIA 

LINEA "ALBANCHEZ" DE SUBESTACIÓN "ALBOX" NI/4958-8836 

 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA 
INSTALACIÓN 
La justificación del presente proyecto radica en la necesidad de reforma y consolidación de la línea 

aérea mediante 1 tramo de consolidación desde apoyo existente A942556 hasta nuevo apoyo 12, dicho 

tramo contiene 2 derivaciones. y con ello se pretende mejorar la infraestructura eléctrica de la zona. 

La energía se suministrará en corriente alterna trifásica a 50Hz de frecuencia y una tensión de 25 

kV. 
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4 EMPLAZAMIENTO Y UBICACIÓN 
Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, 

T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería). 

 

5 ORGANISMOS AFECTADOS 
 Excmo. Ayuntamiento de ULEILA DEL CAMPO (Almería). 

 Diputación Provincial de Almería (Servicio de Carreteras). 

 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Dominio Público 

Hidráulico). 

 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Consejería del Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio – Vías Pecuarias) 

 

Las obras e instalaciones objeto de este proyecto se realizan siempre con la correspondiente y 

preceptiva Licencia Municipal, de acuerdo con lo que dispongan las Ordenanzas Municipales del 

Ayuntamiento, coordinándose con los diferentes servicios públicos que puedan verse afectados por la 

nueva obra, quedando así resueltos los posibles problemas para la ejecución de esta. 

 

6 RELACIÓN DE PARCELAS AFECTADAS. 

PLA. 
S/P 

Término 
municipal 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

DATOS CATASTRALES DE LA FINCA 
AFECCIÓN Ocupac. 

Temp. 
VUELO APOYOS 

Nº 
Polígono 

Nº 
parcela 

PARAJE CULTIVO 
Longitud 

m 

Sup. 
Zona 

afección 
m2 

Sup. 
Zona 

seguridad 
m2 

Apoyo 
Nº 

Sup. 
m2 

m2 Dias 

1 BENIZALON 04027A00900020 9 20 
CORTIJO 

NIÑO 
AM Almendro 

secano 
2,22 9,5 47 A942556       

2 BENIZALON 04027A00900019 9 19 CANAL 
  AM Almendro 

secano 
23,07 106,5 215,5         

3 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400029 14 29 CANAL   O- Olivos secano 251,72 1684,5 2516,5 1 3 100 15 

Coordenadas UTM30 – ETRS89 X Y HUSO 

INICIO TRAMO1 AÉREO, Apoyo existente A942556 569726 4113905 30 

FIN TRAMO1 AÉREO, Nuevo apoyo 12 570460 4115379 30 

INICIO TRAMO1 SUBT. Nuevo apoyo 9 570437 4115098 30 

FIN TRAMO1 SUBT. Nuevo apoyo 10 570461 4115172 30 

INICIO DERIVACIÓN 1 AÉREO, Nuevo apoyo 10 570461 4115172 30 

FIN DERIVACIÓN 1 AÉREO, Apoyo existente A942569 570445 4115173 30 

INICIO DERIVACIÓN 2 AÉREO, CD 35275 “HNOS.PONCE” 570383 4115451 30 

FIN DERIVACIÓN 2 AÉREO, Apoyo existente A942567 570667 4115474 30 
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4 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400028 14 28 CANAL 

  C- Labor o 
Labradío secano 

39,32 248,5 408         

5 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400027 14 27 CANAL 

C- Labor o Labradío 
secano 

51,73 540,5 446         

6 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400026 14 26 CANAL 

  AM Almendro 
secano 

  13,5 59         

7 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400023 14 23 CANAL 

  AM Almendro 
secano 

120,35 863 1203,5 2 3 100 15 

8 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400018 14 18 CANAL 

  AM Almendro 
secano 

151,72 1792,5 1516,5 3 3 100 15 

9 
ULEILA DEL 

CAMPO 
DI1000800WG71C       Rústico     1,5         

10 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400048 14 48 CANAL 

AM Almendro 
secano 

141,57 1634,5 1437,5 4 3 100 15 

11 
ULEILA DEL 

CAMPO 
 04095A01409015 14 9015 CAMINO 

VT Vía de 
comunicación de 
dominio público 

8,2 60 77         

12 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400025 14 25 CANAL 

C- Labor o Labradío 
secano 

    23,5         

13 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400020 14 20 CANAL 

C- Labor o Labradío 
secano 

39,32 288 371         

14 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400019 14 19 CANAL 

AM Almendro 
secano 

43,54 237,5 438,5 5 3 100 15 

15 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400045 14 45 CANAL   O- Olivos secano 56,21 652,5 562,5         

16 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400013 14 13 CANAL 

AM Almendro 
secano 

63,9 790 638,5         

17 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400044 14 44 CANAL OR Olivos regadío 22,16 161,5 224         

18 
ULEILA DEL 

CAMPO 
 04095A01409015 14 9015 CAMINO 

VT Vía de 
comunicación de 
dominio público 

3,71 17,5 38         

19 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400012 14 12 CANAL   OR Olivos regadío 1,25 7,5 55,5         

20 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400010 14 10 CANAL 

AM Almendro 
secano 

162,64 1476 1587 6-7 6 200 30 

21 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400009 14 9 CANAL 

AM Almendro 
secano 

38,74 253,5 388,5         

22 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400042 14 42 CANAL 

AM Almendro 
secano 

  6,5 47         

23 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400008 14 8 CANAL 

  C- Labor o 
Labradío secano 

173,88 1122,5 1691,5 8-9 6 200 30 

24 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01409016 14 9016 

PASO 
GANADO 

  VT Vía de 
comunicación de 
dominio público 

    17         

25 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01400006 14 6 CANAL 

  C- Labor o 
Labradío secano 

1,33 5 1,5 10 3 100 15 

26 
ULEILA DEL 

CAMPO 
 04095A01400002 14 2 CANAL   E- Pastos     1         

27 
ULEILA DEL 

CAMPO 
0258109WG7105N       Rústico 9,98 43 165         

28 
ULEILA DEL 

CAMPO 
SIN REFERENCIA         25,73 225,5 577         

29 
ULEILA DEL 

CAMPO 
0358001WG7105N 1 14 

CM VIEJO 
ALMERIA  

  C- LABOR -TIERRA 
ARABLE 

155,41 708,5 1160 11 3 100 15 

30 
ULEILA DEL 

CAMPO 
0258110WG7105N     

CM VIEJO 
ALMERIA  

Rústico     4,5         

31 
ULEILA DEL 

CAMPO 
0258115WG7105N     

CM VIEJO 
ALMERIA  

Rústico     8         

32 
ULEILA DEL 

CAMPO 
0258114WG7105N     

CM VIEJO 
ALMERIA  

Rústico     4,5         

33 
ULEILA DEL 

CAMPO 
0359003WG7105N     

CM VIEJO 
ALMERIA  

Rústico     4,5         

34 
ULEILA DEL 

CAMPO 
SIN REFERENCIA         12,14 58 123         
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35 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01300010 13 10 

FUENTE 
CHICA 

AM Almendro 
secano 

71,31 319 657,5 12 3 100 15 

36 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01300013 13 13 

FUENTE 
CHICA 

  E- Pastos 59,5 613,5 703 13 3 100 15 

37 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01309009 13 9009 CAMINO 

VT Vía de 
comunicación de 
dominio público 

5,19 66 49,5         

38 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01300014 13 14 

FUENTE 
CHICA 

  O- Olivos secano 33,12 430 312         

39 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01309014 13 9014 

RAMBLA 
CA¥AR 

HG Hidrografía 
natural 

(río,laguna,arroyo.) 
7,82 100,5 82,5         

40 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01009028 10 9028 

RAMBLA 
CA¥AR 

  HG Hidrografía 
natural 

(río,laguna,arroyo.) 
7,85 92,5 78,5         

41 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01000248 10 248 OLIVARICO   E- Pastos 14,06 148 137,5         

42 
ULEILA DEL 

CAMPO 
 04095A01000001 10 1 OLIVARICO   E- Pastos 34,78 248,5 374 A942567       

43 
ULEILA DEL 

CAMPO 
04095A01300010 13 10 

FUENTE 
CHICA 

AM Almendro 
secano 

52,66 235 496,5         

44 
ULEILA DEL 

CAMPO 
 04095A01309014 13 9014 

RAMBLA 
CA¥AR 

HG Hidrografía 
natural 

(río,laguna,arroyo.) 
9,12 36 74,5         

45 
ULEILA DEL 

CAMPO 
0459102WG7105N       Rústico 2,01 9 42,5 

C.T. 
35275 

      

 

Tramo subterráneo: 

PLA. 
S/P 

Término 
municipal 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

DATOS CATASTRALES DE LA FINCA 
AFECCIÓN AFECCIÓN Ocupac. 

Temp. VUELO APOYOS         

Nº 
Polí
gon

o 

Nº 
parcel

a 
PARAJE CULTIVO 

Longitu
d m 

Su. 
Zona 
afecci
ón m2 

Sup. 
Zona 

Seguri
dad m2 

Apo
yo 
Nº 

Su
p. 
m
2 

Longit
ud 
(m) 

Anch
ura 
(m) 

Sup. 
Canaliza
cion m² 

Sup. 
Zona 

seguri
dad 
(m²) 

m2 
Día

s 

23 
ULEILA 

DEL 
CAMPO 

04095A0140
0008 

14 8 CANAL 
  C- Labor 

o Labradío 
secano 

173,88 1122,
5 

1691,5 
8-9 6 5,22 0,5 2,61 2,61 200 30 

24 
ULEILA 

DEL 
CAMPO 

04095A0140
9016 

14 9016 
PASO 

GANAD
O 

  VT Vía de 
comunicac

ión de 
dominio 
público 

    17 

    81,66 0,5 40,83 40,83     

25 
ULEILA 

DEL 
CAMPO 

04095A0140
0006 

14 6 CANAL 
  C- Labor 

o Labradío 
secano 

1,33 5 1,5 
10 3 2,11 0,5 1,05 1,05 100 15 

 

7 CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA  
7.1/ DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA Y ELEMENTOS A UTILIZAR 

La línea eléctrica de media tensión objeto del presente proyecto tiene los siguientes tramos: 

Tramo 1: 

Origen en el Apoyo existente A942556, desde donde parte en línea Aérea MT en conductor LA-56, 
hasta nuevo apoyo 9 con paso A/S. Desde este nuevo apoyo 9 se realiza nuevo tramo de línea 

Subterránea MT en conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al hasta Nuevo apoyo 10 con paso A/S. El 
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último tramo se realiza mediante línea Aérea en conductor LA-56 desde Nuevo apoyo 10 hasta Nuevo 

apoyo 12.  

Existen dos derivaciones en este tramo: 

- Derivación 1: Línea Aérea MT en conductor LA-56. Desde Nuevo apoyo 10 hasta Apoyo 

existente A942569. 

- Derivación 2: Línea Aérea MT en conductor LA-56. Desde CD 35275 “HNOS.PONCE” hasta 

apoyo existente A942567. 

La longitud total de la línea aérea de media tensión es de 2000 m, discurriendo por el/los 

siguiente/s término/s municipal/es: T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

Tramo 1: 

• Tramo Inicial:   1.420 m 

• Tramo Final:   230 m 

Derivaciones: 

• Derivación 1:   20 m 

• Derivación 2:   330 m 

La longitud total de la nueva canalización subterránea es de 110 m, discurriendo por el/los 

siguiente/s término/s municipal/es T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería): 

Tramo 1: 

• Tramo Intermedio:  110 m 
 

La línea proyectada está formada por los siguientes tramos: 

Tabla 1. Tabla para cada uno de los tramos 

Nº 

ALINEACIÓN 
APOYOS Nº 

LONGITUD 

(m) 

ÁNGULO 

CON 

ALINEACIÓN 

POSTERIOR 

(g) 

TÉRMINO 

MUNICIPAL 

1 Apoyo existente A942556 – Nuevo Apoyo 9 1420 Aérea 

ULEILA DEL 

CAMPO 

(Almería) 

2 Nuevo apoyo 9 – Nuevo apoyo 10 110 Subterránea 

3 Nuevo apoyo 10 – Nuevo apoyo 12 230 Aérea 

4 Nuevo apoyo 10 – Apoyo existente A942569 20 Aérea 

5 
CD 35275 “HNOS.PONCE” – Apoyo existente 

A942567 
330 Aérea 

TOTAL 13 apoyos nuevos + 5 arquetas 2110 
Aérea / 

Subterránea 

ULEILA DEL 

CAMPO 

(Almería) 
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A continuación, se indican coordenadas U.T.M. ETRS 89 aproximadas de ubicación de los apoyos 

proyectados en la Línea. Asimismo, se incluyen las cotas (Z) de los apoyos referidas sobre nivel medio 

del mar.  

Nº APOYO X Y Z (m.s.n.m) HUSO 

A942556 569726.62 4113897.36 611 30 

1 569760.62 4113957.78 610 30 

A942487 569829.29 4114079.85 604 30 

A942486 569864.94 4114142.61 606 30 

2 569937.27 4114273.94 602 30 

3 569984.24 4114359.22 607 30 

4 570087.49 4114546.70 605 30 

5 570139.85 4114641.78 606 30 

6 570209.25 4114798.86 613 30 

7 570297.63 4114929.69 614 30 

8 570367.41 4115033.00 615 30 

9 570431.87 4115096.80 616 30 

10 570459.74 4115167.98 618 30 

11 570475.67 4115224.73 618 30 

A942562 570467,78 4115318.00 620 30 

12 570457.68 4115381.66 612 30 

13 570521.64 4115388.01 613 30 

CT-35275 570407.61 4115421.23 619 30 

A942567 570665.99 4115475.10 615 30 

La mayor cota del terreno se encuentra en las inmediaciones del apoyo existente Nº A942562, el 

cual alcanza una cota de 620 m.s.n.m. Por tanto, y según el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta 

Tensión (R.D. 223/2008), se deberá considerar a efectos de cálculo la zona B. 

La actuación prevista para el proyecto que nos ocupa es la siguiente: 

TRAMO 1, AÉREO: 

 Desmontaje Tramos aéreos LAMT, hasta un total de 2000 m: 

o Desde Apoyo existente A942556, hasta apoyo existente A942555 

o Derivación desde CD 35275 “HNOS.PONCE” hasta apoyo existente A942567 

 Desmontaje de 15 apoyos metálicos en celosía: 

o A942488 o A942485 o A942484 

o A942482 
o Apoyo CTI. CD 

35277  

o A942481 

o A942480 
o A942479 o A942478 

o A942477 
o A942476 o A942569 
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o A942565 
o A942557 o A942555 

 Montaje de 13 apoyos nuevos metálicos en celosía: 

o Nº 1: Apoyo metálico 2000-18, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de 
Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

o Nº 2: Apoyo metálico 2000-18, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de 
Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

o Nº 3: Apoyo metálico 2000-22, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de 
Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

o Nº 4: Apoyo metálico 2000-22, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de 
Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

o Nº 5: Apoyo metálico 2000-18, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), 2 crucetas de derivación, 
instalación de 9 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección 
avifauna.  

o Nº 6: Apoyo metálico 2000-18, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de 
Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

o Nº 7: Apoyo metálico 2000-20, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de 
Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

o Nº 8: Apoyo metálico 2000-16, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas de 
Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

o Nº 9: Apoyo metálico 2000-16, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 3 cadenas de 
Amarre, 3 autoválvulas 30kv 10KA, 3 kits terminales, Aislamiento de puentes y grapas, 
protección avifauna. Instalación de nuevo paso aéreo subterráneo, antiescalo. 
Interruptor SF6 manual 36kv y losa perimetral cortafuegos. 

o Nº 10: Apoyo metálico 3000-16, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 3 cadenas 
de Amarre, 3 autoválvulas 30kv 10KA, 3 kits terminales, Aislamiento de puentes y 
grapas, protección avifauna. Instalación de nuevo paso aéreo subterráneo, antiescalo. 
Interruptor SF6 manual 36kv y losa perimetral cortafuegos. 

o Nº 11: Apoyo metálico 2000-16, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 cadenas 
de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

o Nº 12: Apoyo metálico 3000-22, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), 2 crucetas de derivación, 
instalación de 9 cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección 
avifauna.  

 Adecuación apoyos existentes: 

o A942556: Instalación de 9 cadenas de Amarre, aislamiento de puentes y grapas y 
Protección avifauna. 

o A942487: Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y 
Protección avifauna. 

o A942486: Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y 
Protección avifauna. 

o A942562: Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y 
Protección avifauna. 

 Tendido por tramos del nuevo conductor LA-56 de 1614 m: 

o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo A942556 y 2, 69 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 1 y 2, 140 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo A942487 y A942486, 72 m 
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o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo A942486 y 2, 150 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 2 y 3, 97 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 3 y 4, 214 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 4 y 5, 109 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 5 y 6, 172 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 6 y 7, 158 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 7 y 8, 125 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 8 y 9, 91 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 10 y 11, 59 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 11 y A942562, 94 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo A942562 y 12, 64 m 

 

TRAMO 1, SUBTERRÁNEO: 

 Nueva canalización con 2 tubos 200 mm2 de PE de 110 m, con conductor RH5Z1 18/30 

kV 3x240 mm2 Al, divididos en 1 tramo distintos según planos. 

o Tendido de nueva línea subterránea entre nuevo apoyo 9 con paso A/S y nuevo apoyo 10 
con paso A/S, de 140 m. 

 Instalación de 1 Arquetas A1 y 3 Arquetas A2. 

 Instalación de puesta a tierra.  

 

DERIVACIONES, AÉREO: 

 Desmontaje tramos aéreos LAMT, hasta un total de 350 m: 

o Derivación1: Desde Nuevo apoyo 10, hasta Apoyo existente A942569 

o Derivación2: Desde CD 35275 “HNOS.PONCE”, hasta Apoyo existente A942567 

 Desmontaje de 2 apoyos metálicos en celosía: 

o Derivación1: 
o Derivación2: 

 A942555 
 A942565 

 Montaje de 1 apoyos nuevos metálicos en celosía: 

o Derivación1: 
o Derivación2: 

 Nº13: Apoyo metálico 2000-20, Montaje Tresbolillo (D=2,4m), instalación de 6 
cadenas de Amarre, Aislamiento de puentes y grapas, protección avifauna.  

 Adecuación apoyos existentes: 

o Derivación1: 
 A942569: Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y 

Protección avifauna. 
 CTI 35276 “CANAL.ULEILA”: Instalación de 3 cadenas de Amarre aislamiento de 

puentes y grapas y Protección avifauna. 
o Derivación2: 

 A942567: Instalación de 6 cadenas de Amarre aislamiento de puentes y grapas y 
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Protección avifauna. 
 CTI 35275 “HNOS.PONCE”: Instalación de 3 cadenas de Amarre aislamiento de 

puentes y grapas y Protección avifauna. 

 Tendido por tramos del nuevo conductor LARL-125 de 870 m: 

o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 10 y A942569, 20 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre CD 35275 y apoyo 12, 64 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 12 y 13, 64 m 
o Longitud del tendido en simple circuito entre apoyo 13 y A942567, 169 m 

 

7.2/ LÍNEA AÉREA: CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS 

7.2.1/ CONDUCTOR 

El conductor aéreo estará de acuerdo con la Norma UNE-EN 50182 y se tomará de referencia la 

norma AND010 Conductores desnudos para líneas eléctricas aéreas de media tensión hasta 30 kV. 

El conductor utilizado para el tendido del tramo proyectado de la línea aérea es LA-56, de 

las siguientes características: 

 LARL-30 
(27-AL1/4-

20SA) 

LARL-56 
(47-AL1/8-20SA) 

LARL-78 
(67-AL1/11-20SA) 

LARL-110 
(94-AL1/22-
20SA) 

LARL-125 E 
(107-AL1/18-20SA) 

Material Alumini
o-Acero 

Aluminio-
Acero 

Aluminio-
Acero 

Aluminio-
Acero 

Aluminio-
Acero 

Sección Total 
(mm²) 

31,1 54,6 78,6 116,2 125,1 

Diámetro 
Aparente (mm²) 

7,14 9,45 11,3 14 14,3 

Radio (mm) 3,57 4,72 5,65 7 7,15 

Número Hilos Al 6 6 6 30 6 
Número Hilos Ac 1 1 1 7 1 

Peso Unitario 
(Kg/Km) 

102,5 179,5 258,5 406,2 411,6 

Módulo de 
elasticidad (N/mm²) 

75000 75000 75000 75000 75000 

Coeficiente de 
dilatación (1/ºK) 

19,3E-6 19,3E-6 19,3E-6 18,0E-6 19,3E-6 

Resistencia 
máxima a 20º C (Ω/Km) 

1,0163 0,5802 0,4029 0,2842 0,2530 

Carga de Rotura 
(kN) 

10 17.1 23,1 43,8 35 

Capacidad 
Nominal (A) 

155 225 285 360 385 
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7.2.2/ APOYOS 

Los apoyos por instalar serán metálicos de celosía y cumplirán la norma UNE 207017 y la norma 

AND001 “Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV 

Tabla 2. Relación completa de apoyos a instalar 

Nº APOYO 

PROYECTO 
DISPOSITIVOS 

TIPO DE 

APOYO 
MONT 

DIST. 

ENTRE 

FASES 

(m) 

FUNCION 

TIPO DE 

PUESTA 

A 

TIERRA 

AFECCION 

A942556  AM-1000 TB - S/C 1,40 
AN-ANG-DER-

EXIST 
EXIST. BENIZALON 

1  C-2000-18 TB - S/C 2,40 AN NO FREC. 

ULEILA DEL 
CAMPO 

(Almería) 
 

A942487  AM-1000 TB - S/C 2,40 AN-EXIST EXIST. 

A942486  AM-1000 TB - S/C 2,00 AN-EXIST EXIST. 

2  C-2000-18 TB - S/C 2,40 AN NO FREC. 

3  C-2000-22 TB - S/C 2,40 AN NO FREC. 

4  C-2000-22 TB - S/C 2,40 AN NO FREC. 

5  C-2000-18 TB - S/C 2,40 AN-ANG-DER NO FREC. 

6  C-2000-18 TB - S/C 2,40 AN-ANG FREC. 

7  C-2000-20 TB - S/C 2,40 AN FREC. 

8  C-2000-16 TB - S/C 2,40 AN-ANG FREC. 

9 A/S - INT SF6 C-2000-16 TB - S/C 2,40 FL-SUBT FREC. 

10 A/S - INT SF6 C-3000-16 TB - S/C 2,40 FL-SUBT FREC. 

11  C-2000-16 TB - S/C 2,40 AN-ANG FREC. 

A942562  AM-1000 M0 - S/C 1,50 AN-ANG-EXIST. EXIST. 

12  C-3000-22 TB - S/C 2,40 AN-ANG-DER FREC. 

13  C-2000-20 TB - D/C 2,40 AN-ANG FREC. 

A942567  AM-1000 M0 - S/C 2,50 
AN-ANG-DER-

EXIST 
EXIST. 

Por recomendación o imposición de los organismos medioambientales locales o autonómicos, o en 

aquellos casos en los que su instalación, debidamente justificada, sea la mejor solución, se podrán 

utilizar apoyos de chapa plegada o de hormigón armado vibrado. 

7.2.3/ ARMADOS 

Las características técnicas de los armados metálicos se ajustarán a los criterios establecidos en la 

ITC-LAT-07. 
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Con una distribución al tresbolillo, cumplirán la norma UNE 207017 y la norma de referencia 

AND001 “Apoyos y armados de perfiles metálicos para líneas de MT hasta 30 kV”. 

7.2.4/ AISLAMIENTO 

Los aisladores compuestos (poliméricos a base de goma silicona) se ajustarán a las normas UNE-EN 

61109:2010, UNE-EN 61466 y a la Norma de referencia AND012 “Aisladores compuestos para cadenas 

de líneas aéreas de MT, hasta 30 kV”. 

El aislamiento se dimensionará mecánicamente en función del nivel de tensión de la red 

proyectada, de la línea de fuga y de la distancia entre partes activas y masa requeridas. 

Además, para determinar las necesidades de cada instalación se tendrá en cuenta el nivel de 

contaminación salina e industrial atendiendo a lo indicado en el documento de EDE NZZ009 “Mapas de 

contaminación salina e industrial” y en la ITC-LAT-07. 

7.2.5/ ELEMENTOS DE MANIOBRA  

EN NUESTRO CASO, SE INSTALARÁ INTERRUPTOR SECCIONADOR SF6 MANUAL, EN APOYOS 

NUEVOS 9 Y 10 CON PASO AÉREO SUBTERRÁNEO.  

Con objeto de facilitar la maniobrabilidad y mejorar la calidad de servicio de la red de media 

tensión se instalan los siguientes elementos de maniobra en caso de ser necesarios.  

La aparamenta a utilizar es la indicada en el AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media Tensión, 

siendo la que se detalla a continuación. 

No obstante, se ha definido en la norma NRZ001 Especificaciones Particulares Instalaciones de 

Distribución MT. 

En el momento que esté aprobado y publicada en BOE será de obligado cumplimiento. 

Interruptor-seccionador tripolar: Los interruptores-seccionadores tripolares de intemperie, 

tomarán como referencia las siguientes especificaciones:  

– 150383, para instalaciones con 20 < U ≤ 30 kV. 

– 150203, para instalaciones con U ≤ 20 kV. 

En cualquier caso, la intensidad nominal de los seccionadores será 400 A o superior y deberán 

soportar una Icc≥10 kA.  

Interruptor seccionador SF6:  

La intensidad nominal de estos seccionadores será 400 A o superior y deberán soportar un Icc≥12,5 

kA.  

Las normas de referencia informativa serán: 

• AND013 Interruptor-secc. trifásico de operación manual y corte y aislamiento en SF6 para 

línea aérea MT. 

• AND016 Interruptor-seccionador trifásico exterior telemandado para líneas aéreas de MT. 

Intemperie. 
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• GSCM003 MV pole mounted switch-disconnnectors.  

En este caso, si se requiere que los interruptores estén telemandados además será necesario 

instalar los siguientes equipos auxiliares: 

Transformador de tensión de acuerdo a la norma de referencia GSCT003 Self-protected voltage 

transformers Um 24 kV-Um-36 kV. 

Detector de paso de falta según norma de referencia informativa GSPT001 RGDAT-A70. 

Armario de telecontrol de acuerdo a la norma de referencia informativa GSTR001/3 UP 2015 Box 

for outdoor installations. 

Cortacircuitos fusibles: La norma de referencia informativa de los fusibles de expulsión será la 

AND007 Cortacircuitos fusibles de expulsión seccionadores de hasta 36 kV. 

La intensidad nominal será 200 A y deberán soportar un Icc de 8 kA.  

Los cortacircuitos fusibles limitadores de APR, cumplirán con la norma UNE-EN 60282-1. 

7.2.6/ CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Las líneas aéreas deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-LAT 07, las 

correspondientes Especificaciones Particulares de EDE aprobadas por la Administración y las 

condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración o empresas de 

servicios. 

7.2.7/ CONVERSIÓN DE LÍNEA AÉREA A SUBTERRÁNEA 

La aparamenta a utilizar es la indicada en el AYZ10000 Proyecto Tipo Línea Aérea Media Tensión. 

En la línea aérea y subterránea que se proyecta, nos encontramos con 2 pasos A/s: 

1. Nuevo apoyo 9 

2. Nuevo apoyo 10 

En el tramo de subida hasta la línea aérea, en el apoyo nuevo a instalar con paso aéreo / 

subterráneo, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo. 

Deberán instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos 

7.2.8/ ACERADO PERIMETRAL Y ANTIESCALADA 

Se realizará un dispositivo antiescalada de 3.0 metros de alto, en ladrillo de fábrica enlucido y 

pintado en blanco, con dispositivos normalizados de indicación de “Riesgo eléctrico” pegado en cada 

una de sus 4 caras. 

También, para salvaguardar la distancia de protección ante tensiones de paso y contacto, se 

realizará un acerado perimetral normalizado de 1,10m alrededor del antiescalo, en plataforma de 

hormigón de solera de 20cm de alto. 

En nuestro caso se instalarán dispositivos antiescalada y acerado perimetral en apoyos 9 y 10 

con paso aéreo-subterráneo. 
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7.2.9/ PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA 

Cuando la traza de la LAMT discurra por zonas o espacios protegidos, y en los casos en los 

que el Órgano competente de la Comunidad Autónoma lo determine, se adoptarán las medidas 

adecuadas para la protección de la avifauna frente a colisiones y electrocuciones. 

En general: 

En el diseño de las LAMT que afecten o se proyecten en las zonas de protección definidas en el 

artículo 3 del RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la 

avifauna contra colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se aplicarán las medidas 

de protección establecidas en dicho RD. Además de las medidas reglamentarias contra la colisión se 

establecerán las medidas siguientes contra la electrocución.  

- Los puentes y aparamenta deberán mantener siempre las partes en tensión por debajo de la 

cruceta.  

- En los apoyos especiales (seccionadores, fusibles, conversiones, derivaciones, etc.) se aislarán los 

puentes de unión entre los elementos en tensión. 

- En configuraciones al tresbolillo y en hexágono se asegurará que la distancia entre la 

semicruceta inferior y el conductor superior es mayor de 1,5 m. 

- Para armados de bóveda la distancia entre la cabeza del apoyo y el conductor central será 

mayor de 0,88 m., o en caso contrario, se aislará dicho conductor un metro a cada lado del 

punto de enganche. 

- Las distancias mínimas de seguridad entre la cruceta y la grapa serán: 

Para cadenas de suspensión: 0,60 m. 

Para cadenas de amarre: 1,00 m. 

- En el caso de no poder alcanzarse estas distancias de seguridad mediante la instalación de 

aisladores, se colocarán alargaderas de protección, de una geometría que dificulte la posada de 

las aves, colocadas entre la cruceta y los aisladores con objeto de aumentar la distancia entre la 

zona de posada y los puntos en tensión. 

Adicionalmente se tendrán en consideración otros posibles requerimientos que establezca la 

legislación autonómica. 

Este proyecto contempla las medias antielectrocución cumpliendo la normativa. En el caso de este 

proyecto se contempla el forrado, utilizando el material indicado en la norma BNA001 Forros de 

protección antielectrocución de la avifauna en las líneas eléctricas de distribución. 

 

7.3/ LÍNEA SUBTERRÁNEA: CARACTERÍSTICAS Y 

ELEMENTOS 

7.3.1/ CONDUCTOR 

Conductor tipo RH5Z1 de sección 240 m2 y tensión 25 kV con aislamiento 18/30 kV. 
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Se ajustarán a lo indicado en las normas UNE-HD 620-10E, UNE 211620, ITC-LAT-06 y se tomará 

como referencia la norma DND001 Cables aislados para redes aéreas y subterráneas de Media 

Tensión hasta 30 kV. 

7.3.2/ CANALIZACIONES 

El cable en la canalización estará bajo tubo de PE de 200 mm de diámetro, tomando como 

referencia la norma CNL002 Tubos Polietileno (Libres de halógenos) para canalizaciones 

subterráneas y, además, por la parte superior irá cubierta por una capa de tierra compactada u 

hormigón que le servirá de protección para no ser tocado inadvertidamente al realizar otros trabajos en 

las proximidades de su emplazamiento, según croquis adjuntos en planos. 

La canalización consta de: 

 Tramo Nº1: Se trata de un nuevo tramo de canalización con 2 tubos PE 200 mm 
hormigonada, de una longitud de 110m, desde nuevo apoyo 9 hasta nuevo apoyo 10. 
con la instalación de 1 arquetas tipo A1 y 3 arquetas tipo A2. Se instalarán las arquetas 
necesarias según planos 

En los citados tramos, se repondrá en cada caso la superficie existente, tal como estaba, 
reponiéndose bien el asfalto, o bien el acerado o adoquinado tal como el existente, en coordinación con 
las peticiones del Ayuntamiento ULEILA DEL CAMPO (Almería). 

Gráficamente queda: 

 

 

Arquetas 

Generalmente se instalarán de tipo A1 cada máximo 40m en tramos rectos, así como de tipo 
A2 en cada lado de cruces de viales, en los cambios de dirección y en los accesos a Centros de 
transformación, así como lugares con empalmes a realizar en MT. 

El número de puntos de acceso (arquetas) a instalar en la LSMT debe ser limitado y estar justificado 
en el diseño, pudiendo ser calas de tendido, arquetas ciegas o arquetas con tapas practicables. 

 
 Nueva canalización bajo calzada 
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La función de estos puntos de acceso estará relacionada con: 

- Ayudar al tendido y a las posibles reparaciones o sustituciones del conductor subterráneo en 
tramos largos. 

- Facilitar la ejecución de los empalmes de red, y su reparación en caso de avería. 

- Permitir el tendido del cable en caso de grandes cambios de dirección.  

Los aspectos principales a tener en cuenta en el diseño son los siguientes:  

- En tramos rectos el número de puntos de acceso se dispondrá en función de la máxima 
tensión de tiro indicada por el fabricante del conductor. 

- En los cambios de dirección se tendrá en cuenta que el radio de curvatura de tendido no será 
inferior a 20 veces el diámetro del cable. No se admiten ángulos inferiores a 90º, siempre según 
lo indicado en el Proyecto Tipo.  

- Cuando las canalizaciones se realicen por zonas de tráfico rodado se emplearán calas de tiro, o 
arquetas ciegas.  

- En las salidas de un centro de transformación, las arquetas podrán ser practicables y, por 
tanto, cerrarse con la tapa normalizada para este fin. Esta tapa podrá dejarse oculta para lo 
que se cubriría con el acabado superficial que proceda. 

Las referencias a las normas de arquetas son: 

Las arquetas prefabricadas tomarán como referencia la norma NNH001 Arquetas Prefabricadas 

para Canalizaciones Subterráneas. El montaje de las arquetas de material plástico se realizará 

tomando como referencia el documento NMH00100 Guía de Montaje e Instalación de Arquetas 

Prefabricadas de Poliéster, Polietileno o Polipropileno para Canalizaciones Subterráneas. 

7.3.3/ CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS 

Los cables subterráneos deberán cumplir los requisitos señalados en el apartado 5 de la ITC-LAT 06, 

las correspondientes Especificaciones Particulares de EDE aprobadas por la Administración y las 

condiciones que pudieran imponer otros órganos competentes de la Administración o empresas de 

servicios, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de MT. 

Cuando no se puedan respetar aquellas distancias, deberán añadirse las protecciones mecánicas 

especificadas en el propio reglamento. 

 

7.4/ DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES 

En este proyecto de nuevo trazado, se tienen las siguientes afecciones: 
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7.4.1/ AFECCIÓN CON MINISTERIO DE FOMENTO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

 Se tienen varios cruzamientos con la carretera A-1100, propiedad del ministerio de fomento 

de la Junta de Andalucía en T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical según la hipótesis de temperatura y de hielo a considerar en cada zona, queden 

situados por encima de cualquier punto del terreno, senda vereda o superficies de agua no 

navegables, a una altura inferior a: 

Dadd + Del = 5,3 + Del en metros, (máxima flecha) 

Con un mínimo de 7m. 

 

Se tiene cruzamiento entre la línea aérea de MT y la carretera A-1100, entre los apoyos 

existentes A942562 y 12 

 

Las distancias de los apoyos mencionados a la carretera A-1100, se pueden observar en 

planos y se indican a continuación: 

 

Coordenadas ETRS-89 Apoyos con cruzamiento: 

Apoyo existente A942562  → X: 570467 Y: 4115318 

Nuevo apoyo 12    → X: 570457 Y: 4115381 

 

 
La flecha mínima entre los dos apoyos que cruzan con la A-1100, sería de 10,13m. (cumple 

con la distancia mínima que serían 7m) 

 

 SE SOLICITA OCUPACIÓN de la zona de afección de la carretera A-1100, por instalación de 

apoyos nuevos entre los P.K. 13Km y P.K. 15Km, provocando la instalación de tendidos con 

paralelismos con dicha A-1100. 

 

Dentro de la zona de afección se encuentran los nuevos apoyos 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 
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La superficie de ocupación sobre la zona de afección comprende el ancho de excavación, 

que se puede consultar en los planos de perfil longitudinal y detalles de apoyos. La 

superficie de sobrevuelo de los conductores sobre la zona de afección es de: 

Sf = Nº conductores x diámetro conductor x longitud 

Las distancias de los apoyos mencionados a la carretera A-1100, se pueden observar en 

planos y se indican a continuación: 

Coordenadas ETRS-89 de los apoyos en la zona de afección: 

Nuevo Apoyo Nº 7 → X: 570297 Y: 4114929 

Nuevo Apoyo Nº 8 → X: 570367 Y: 4115033 

Nuevo Apoyo Nº 9 → X: 570431 Y: 4115096 

Nuevo Apoyo Nº 10 → X: 570459 Y: 4135941 

Nuevo Apoyo Nº 11 → X: 570475 Y: 4115224 

Nuevo Apoyo Nº 12 → X: 570457 Y: 4115381 

Nuevo Apoyo Nº 13 → X: 570521 Y: 4115388 

Distancias de apoyos a carretera A-1100 : 

Nº de 

apoyo 
Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 Nº 11 Nº 12 Nº13 

metros 80 m 57 m 27 m 27 m 24 m 14 m 17 m 

imagen 

    
 

 
 

 

7.4.2/ AFECCIÓN DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

 Se tiene cruzamiento con la Rambla de Cañar, propiedad de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Dominio Público Hidráulico) en T.M. ULEILA DEL 

CAMPO (Almería) 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical según la hipótesis de temperatura y de hielo a considerar en cada zona, queden 

situados por encima de cualquier punto del terreno, senda vereda o superficies de agua no 

navegables, a una altura inferior a: 

Dadd + Del = 5,3 + Del en metros, (máxima flecha) 

Con un mínimo de 7m. 
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Se tiene cruzamiento entre la línea aérea de MT y la Rambla de Cañar, entre los apoyos 13 

y A942567 

 

Las distancias de los apoyos mencionados a la Rambla Albox, se pueden observar en 

planos y se indican a continuación: 

 

Coordenadas ETRS-89 Apoyos con cruzamiento: 

Nuevo Apoyo Nº 13  → X: 570521 Y: 4115388 

Nuevo Apoyo Nº A942567 → X: 570665 Y: 4115475 

 

 
 

La flecha mínima entre los dos apoyos que cruzan con la Rambla de Cañar, sería de 22,60 

m. (cumple con la distancia mínima que serían 7m) 

 

 SE SOLICITA OCUPACIÓN de la zona policía, por sustitución de apoyos cercanos a la 

Rambla de Cañar. 

 

Dentro de la zona de policía se encuentran los nuevos apoyos 12 y 13 y el conductor de 

refuerzo.  

La superficie de ocupación sobre la zona de policía comprende el ancho de excavación, que 

se puede consultar en los planos de perfil longitudinal y detalle de apoyos. 

 

Las distancias del apoyo a la rambla se pueden observar en los planos adjuntos y que a 

continuación describimos:  

 

Coordenadas ETRS-89 de los apoyos en la zona de afección: 

Nuevo Apoyo Nº 12 → X: 570457 Y: 4115381 

Nuevo Apoyo Nº 13 → X: 570521 Y: 4115388 
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Distancias a Rambla: 

Nº de apoyo Nº 12 Nº 13 

metros 67 m 37 m 

imagen 

  

 

7.4.3/ AFECCIÓN CON VÍAS PECUARIAS 
 Se solicita ocupación de la zona de policía, por sustitución de apoyos cercanos a la Vereda 

de Tabernas y Vereda de Santiago en el trazado de línea aérea de MT. 

 

Dentro de la zona de afección se encuentran los nuevos apoyos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 

12 y el conductor de refuerzo 

 

La superficie de ocupación sobre la zona de afección comprende el ancho de excavación, 

que se puede consultar en los planos de perfil longitudinal y detalles de apoyos. La 

superficie de sobrevuelo de los conductores sobre el barranco es: 

 

Sf = Nº conductores x diámetro conductor x longitud 

 

Las distancias de los nuevos apoyos a la la Vereda de Tabernas y Vereda de Santiago  se 

pueden observar en los planos adjuntos y que a continuación describimos:  

Coordenadas ETRS-89 de los apoyos en la zona de afección: 

Nuevo Apoyo Nº 1 → X: 569760 Y: 4113957 

Nuevo Apoyo Nº 2 → X: 569937 Y: 4114273 

Nuevo Apoyo Nº 4 → X: 570087 Y: 4114546 

Nuevo Apoyo Nº 5 → X: 570139 Y: 4114641 

Nuevo Apoyo Nº 6 → X: 570209 Y: 4114798 

Nuevo Apoyo Nº 7 → X: 570297 Y: 4114929 

Nuevo Apoyo Nº 8 → X: 570367 Y: 4115033 

Nuevo Apoyo Nº 9 → X: 570431 Y: 4115096 

Nuevo Apoyo Nº 10 → X: 570459 Y: 4135941 

Nuevo Apoyo Nº 12 → X: 570457 Y: 4115381 
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Distancias de apoyos a Vereda de Tabernas: 

Nº de 

apoyo 
Nº 1 Nº 2 Nº 4 Nº 5 Nº 6 

metros 69 m 79 m 86 m 78 m 102 m 

image

n 

     

 

Nº de 

apoyo 
Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 

metros 75 m 20 m 27 m 71 m 

imagen 
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Distancias de apoyos a Vereda de Santiago: 

Nº de 

apoyo 
Nº 12 

metros 54 m 

imagen 

 

 Se detecta cruzamiento con la Vereda de Santiago propiedad de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Consejería del Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio – Vías pecuarias).  

 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 

vertical según la hipótesis de temperatura y de hielo a considerar en cada zona, queden 

situados por encima de cualquier punto del terreno, senda vereda o superficies de agua no 

navegables, a una altura inferior a: 

Dadd + Del = 5,3 + Del en metros, (máxima flecha) 

Con un mínimo de 7m. 

 

Se tiene cruzamiento entre la línea aérea de MT y la Vereda de Santiago, entre nuevo 

apoyo 12 y CT 35275 “HNOS.PONCE”  

 

Coordenadas ETRS-89: 

Nuevo apoyo Nº12 →  X: 570457 Y: 4115381 

CD 35275 “HNOS.PONCE” → X: 570383 Y: 4115451 

La flecha mínima entre nuevo apoyo12 y CD 35275 “HNS.PONCE” 7,50 m > 7 m 

(consultar planos). 
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8 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA, 
PROVINCIA Y TERMINO MUNICIPAL 
El recorrido de la Línea transcurre por T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería), concretamente por el 

paraje “Canal”, adyacente al casco urbano de la localidad. 

Tenemos un pequeño tendido que pertenece al T.M. BENIZALON, pero no se proyecta ningún tipo 

de obra que afecte a este término municipal. 

El trazado del proyecto que nos ocupa puede consultarse en los planos que se adjuntan. 

 

9 SÍNTESIS AMBIENTAL 
Este análisis ambiental tiene como fin valorar el medio en el que se pretende la ejecución de las 

instalaciones que se describen en este proyecto. 

Al tratarse de una consolidación de Línea Eléctrica de Medía Tensión (25 KV), afectar el trazado a un 

único Término Municipal (T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería), y no se desvía de la traza inicial más de 

100m, NO se precisa Calificación Ambiental, según la nueva Ley de Gestión integrada de la Calidad 

Ambiental, LEY 7/2007, de 9 de julio, y según el Decreto 5/2014 de 30 de abril, por el que se regula las 

Autorizaciones Ambientales. 

 

10 CONCLUSIÓN 
La presente memoria y los documentos, que la acompañan, creemos, serán elementos suficientes 

para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base para la tramitación 

del expediente de autorización, que esta Compañía desea obtener.  

 

 

En Almería, marzo de 2022 

 

 

Fdo: Dª. EVA LÓPEZ MIRA 

Ingeniera Técnica Industrial 

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670 
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EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF: 

B- 82.846.817 

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid  

 

2 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 
"ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL 

APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE 
A942567 

 

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, 
PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 

 

 

 

 

PETICIONARIO: 
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Cálculos justificativos. 

1 CÁLCULOS DE LA LÍNEA AÉREA DE M.T. 
Los cálculos eléctricos que definen los materiales a instalar se justifican en función de las siguientes 

premisas: 

1.1/ CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL CABLE 

La potencia máxima admisible que circulará por la línea será: 

 cos I   U 3= P medmáxmáx 
 

Siendo: 

Pmáx =  Potencia máxima a transportar, en kW. 

U   =  Tensión nominal de la línea, en kV. 

Imáx  =  Intensidad máxima admisible del conductor, en A. 

cosφmed  =  factor de potencia medio de las cargas receptoras. 

La intensidad máxima de corriente se obtiene de acuerdo con lo indicado en el apartado 4.2 de la 
ITC-LAT 07. 

La densidad máxima de corriente admisible por un conductor de sección S se obtiene de la tabla 11 
de la citada instrucción interpolando entre la sección inferior y superior y aplicando el correspondiente 
coeficiente reductor en función de su composición.  

SI máx   =   

Siendo: 

σ = Densidad máxima admisible por un conductor, en A/mm2. 

S = Sección del conductor, en mm2.  

Los conductores más habituales empleados en las LAMT de EDE y su intensidad máxima admisible 
se indican en la Tabla 1. 

Nuestra Línea: 

U = 25 KV 

Imax LA-56= 199 A. 

cosφmed = 0,8 

Para LA-56: Pmax = √ 3 x 25 x 199 x 0.8 = 6.893,56 kW 
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Tabla 1. Intensidad máxima admisible conductores habituales 

Conductor en zonas 

sin contaminación o 

con contaminación ligera 

Sección 

(mm2) 

Alambres 

Aluminio 

Alambres 

Acero 

Imáx 

(A) 

47AL1/8–ST1A 

(antes LA–56) 
54,6 6 1 199 

94–AL1/22–ST1A 

(antes LA–110) 
116,2 30 7 318 

147–AL1/34–ST1A 

(antes LA–180) 
181,6 30 7 431 

 

1.2/ CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión vendrá dada por la siguiente expresión: 

)  tg X +( 
U

 L  P 
 = 


 RU  en valor absoluto 

)  tg X + ( 
U10

 L  P 
 =(%)

2





 RU  en valor porcentual 

Siendo:  

ΔU = Caída de tensión objeto del cálculo. Nuestro Caso LA-56: 

P = Potencia a transportar, en kW. P = 6.893,56 kW. 

L = Longitud de la línea, en km. L = 2 km 

U = Tensión nominal de la línea, en kV. U = 25 KV. 

R50 = Resistencia del conductor, en Ω/km  R50 = 0,5802 Ω/km 

X = Reactancia del conductor, en Ω /km. X = 0,3891 Ω/km 

φ = Angulo de desfase, en radianes. Tgφ = 0,75 

 

Caída de tensión de la línea LA-56 

ΔU =  480,92 V 

ΔU =  1,92 % 

 

1.3/ PÉRDIDAS DE POTENCIA 

Se analizarán las pérdidas de potencia por efecto Joule en la línea calculadas de acuerdo con la 
siguiente expresión: 

���%� �  � ⋅  	 ⋅ 
10 ⋅ 
� ⋅ ��� �� 
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Siendo:  

ΔP = Perdidas de potencia por efecto Joule NUESTRO CASO LA-56 

P = Potencia en kW P = 6.893,56 kW. 

U = Tensión nominal de la línea, en kV. U = 25 KV 

R= Resistencia del conductor en Ω/km  R= 0,5802 Ω/km 

L = Longitud de la línea, en km.  L = 2 km. 

I = Intensidad de la línea, en amperios. I = 199 A 

Perdida de potencia de la línea LA-56 

ΔP = 2,00 % 

 

2 CALCULOS DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 
M.T. 
2.1/ CARACTERISTICAS DE LA ENERGÍA. 

La energía eléctrica que proporciona la Compañía suministradora de Electricidad para estas líneas 

de media tensión tienen las siguientes características: 

 Tensión nominal.......................25 kV. 

 Frecuencia................................50 Hz. 

 Línea............. "ALBANCHEZ", Subestación…...."ALBOX" 

 

2.2/ CALCULO DE INTENSIDAD ADMISIBLE PERMANENTE. 

Según el apartado 6.1 de la ITC-LAT-06, la intensidad admisible permanente en los conductores se 

calcula según la Norma UNE 21144. En nuestro caso y según se ha especificado en la memoria 

descriptiva, el conductor a utilizar será conductor de aluminio homogéneo unipolar de tensión nominal 

18/30kV, cuya denominación es: 

RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al 

La tensión más elevada, para la que ha sido diseñado este cable y sus accesorios, es de 36 kV 

eficaces, que supera a la más elevada de la red trifásica en la que va a ser utilizado. 

 La tensión soportada a los impulsos tipo rayo es de 170 kV cresta. 
 La tensión soportada a frecuencia industrial es de 70 kV eficaces 

En el proyecto que nos lleva el conductor irá enterrado en zanja, en el interior de tubos, por tanto, 

yéndonos a la tabla 12 del apartado 6.1.2.2.5 de la ITC-LAT-06 y según las características de nuestro 

conductor y la sección de 240 mm² la intensidad máxima admisible es de 320 A. 

Los valores de intensidad máxima admisible anteriores (320 A) se contemplan para las condiciones 

estándar que se describen a continuación: 

 Temperatura máxima en el conductor: 90º C. 
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 LSMT en servicio permanente. 
 Temperatura del terreno: 25º C  
 3 cables unipolares en trébol, dentro de un tubo. 
 Profundidad de instalación: 1 m. 
 Resistividad térmica del terreno: 1,5 K·m/W. 

En el caso en que no se cumplan las condiciones descritas anteriormente, la intensidad admisible 

deberá corregirse teniendo en cuenta cada una de las magnitudes de la instalación real que difieran de 

aquellas.  

Las condiciones a considerar para la corrección del valor de la intensidad admisible son las 

siguientes: 

 Temperatura del terreno. 
 Agrupación de los circuitos. 
 Resistividad térmica del terreno. 
 Profundidad de la instalación. 

Tras la aplicación de los diferentes factores correctores, debe cumplirse que el aumento de 

temperatura provocado por la circulación de la intensidad calculada no dé lugar a una temperatura, en 

el conductor, superior a la prescrita en la tabla 5 del apartado 6.1.1 de la ITC-LAT-06. 

Factor relativo a cables enterrados bajo tubo en terrenos cuya temperatura sea distinta de 

25ºC (Fct) 

En la tabla 2 se indican los factores de corrección F, de la Intensidad admisible para temperaturas 

del terreno distintas de 25ºC, en función de la temperatura máxima asignada al conductor. 

Tabla 2. Factor de corrección, Fct, para temperatura del terreno distinta a 25 oC 

Temperatura oC, en servicio 

permanente, s 

Temperatura del terreno, en oC, t 

10 15 20 25 30 35 40 45 50 

90 1,11 1,07 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

 

El factor de corrección para otras temperaturas del terreno distintas de las tablas será 

��� � � �� � ���� � 25 

Factor relativo a agrupación de circuitos (Fca):  

En el caso de que la LSMT se componga de una agrupación de tubos, la intensidad admisible 

dependerá del tipo de agrupación empleado y variará para cada cable o terna según esté colocado en 

un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. Además se 

tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y resistividad térmica del 

terreno y profundidad de la instalación.  
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Ternas de cable enterradas en una zanja en el interior de tubos. Se aplicarán los coeficientes 

indicados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Coeficiente corrector por agrupación de cables 

Circuitos en tubulares soterrados (un circuito trifásico por tubo) 
Tubos dispuestos en plano horizontal 

Circuitos agrupados 

Distancias entre tubos en mm 
 
Contacto 200 400 

2 0.8 0.83 0.87 
3 0.7 0.75 0.8 
4 0.64 0.7 0.77 

 

Factor relativo a Resistividad Térmica del terreno (Fcrt):  

Cables instalados en tubos, un circuito por tubo, enterrados en terrenos de resistividad térmica 

distinta de 1,5 K·m/W.  

Tabla 4. Coeficiente corrector para resistividad térmica del terreno distinta a 1,5 K·m/W.  

 Resistividad del terreno (K·m/W) 

Sección del 
conductor 

0.8 0.9 1 1.5 2 2.5 3 

150 1.14 1.12 1.1 1 0.93 0.87 0.82 
240 1.15 1.12 1.1 1 0.92 0.86 0.81 
400 1.16 1.13 1.1 1 0.92 0.86 0.81 

 

La resistividad térmica del terreno en función de su naturaleza y humedad viene dado en la Tabla 5: 

Tabla 5. Resistividad térmica del terreno  

Resistividad térmica 

del terreno (K m/W) 

Naturaleza del terreno  

y grado de humedad 

0,40 Inundado  

0,50 Muy húmedo 

0,70 Húmedo  

0,85 Poco húmedo 

1,00 Seco 

1,20 Arcilloso muy seco 

1,50 Arenoso muy seco 

2,00 De piedra arenisca 

2,50 De piedra caliza 

3,00 De piedra granítica 
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P =  3 x  V  x  I  x  cos  Ø  

Factor relativo a la Profundidad de la instalación (Fcp):  

Cables instalados en tubos a distintas profundidades 

Tabla 6. Coeficiente corrector para distintas profundidades de soterramiento  

Profundidad  

(m) 

En tubular con sección 

<= 185 mm2 > 185 mm2 

0,50 1,06 1,08 

0,60 1,04 1,06 

0,80 1,02 1,03 

1,00 1,00 1,00 

1,25 0,98 0,98 

1,50 0,97 0,96 

1,75 0,96 0,95 

2,00 0,95 0,94 

2,50 0,93 0,92 

3,00 0,92 0,91 

En base a los factores expuestos, la intensidad admisible permanente del conductor se calculará 

por la siguiente expresión: 

FcpFcaFcrtFctII adm ····  

Dónde: 

 Iadm = Intensidad máxima admisible en servicio permanente, en A. 
 I = Intensidad del conductor sin coeficientes de corrección, 320 A. 
 Fct = Factor de corrección debido a la temperatura del terreno, 1 para temperatura 25 
 Fcrt =  Factor de corrección debido a la resistividad del terreno, 1 para Terreno seco 

(1,5k*m/w). 
 Fca =  Factor de corrección debido a la agrupación de circuitos, 0,80: Cables bajo tubo para d = 

0 y terna de 2 circuitos. 
 Fcp =  Factor de corrección debido a la profundidad de soterramiento, 0,98 para profundidad 

1,25m (en nuestro caso la profundidad es de 1,15 y nos vamos a las más desfavorable de la 
tabla). 

EN NUESTRO CASO TENDREMOS: 

Iadm = 320 * 1 * 1 * 0.80 * 0.98 = 250,88 A 

 

2.3/ CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

Según características del cable a instalar, este admite una intensidad máxima de 320 Amp; en 

condiciones de enterrado y a temperatura de 25º C tendremos que la capacidad de transporte vendrá 

dada por la fórmula: 
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IccM=16kA 

IccS=Kc .S / ( t c c ) 1 / 2  

En la que: 

  I  =  Intensidad máxima = 250,88 A 

 V =  Tensión de la línea = 25 kV 

 Cos Ø =  0 ,8 

La potencia total que puede transportar será: 

� �  √� � 25 � 250,88 � 0,8 � 8690,74  &' 

 

2.4/ CÁLCULO DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO DEL 
CONDUCTOR. 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito soportada por el conductor se tendrá en cuenta que 

el conductor utilizado en el proyecto es de aluminio y tiene una sección de 240 mm², así como los datos 

facilitados por la compañía suministradora con carácter general, se fija el valor de la intensidad asignada 

de corta duración (1 seg.) en 16 kA para la red de Media tensión.  

 

 

Siguiendo las indicaciones del apartado 6.2 de la ITC-LAT-06, la intensidad de cortocircuito 

admisible en los conductores se calculará de acuerdo con la norma UNE21192, siendo válido el cálculo 

aproximado de las densidades de corriente que se indica a continuación. 

Estas densidades de corriente se calculan conforme las temperaturas especificadas en la tabla 5 de 

ITC-LAT-06, considerando como temperatura inicial, θi, la máxima asignada al conductor para servicio 

permanente, θs , y como temperatura final la máxima asignada al conductor para cortocircuitos de 

duración inferior a 5 segundos, θcc. En el cálculo se considera que todo el calor desprendido durante el 

proceso es absorbido por los conductores, ya que su masa es muy grande en comparación con la 

superficie de disipación de calor y la duración del proceso es corta (proceso adiabático)  

En estas condiciones: 

 

Siendo: 

Iccs  = Intensidad c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en 

tiempo determinado "tcc". 

S  = Sección de un conductor en mm² . 

tcc = Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 

Kc  = Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento. 

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 39/215

VERIFICACIÓN PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
29

99
03

74
41

73
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

2/
04

/2
02

2 
14

:3
4:

19

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU


CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

A22-058 |REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, 
SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE 
A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del 
Campo 
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 
 

11 

 

MURCIA 

(+34) 968 500 805 

MADRID 

(+34) 91 703 44 04 

ALICANTE 

(+34) 966 618 657 

CASTELLÓN 

(+34) 964 125 062 

VALENCIA 

(+34) 963 160 131 

IccS=94 x  240 =22 ,56  kA  

Si se desea conocer la intensidad de corriente de cortocircuito para un valor de tcc, distinto de los 

tabulados, se aplica la formula anterior, Kc coincide con el valor de densidad de corriente tabulado para 

tcc = 1 seg, para los distintos tipos de aislamiento. 

 En nuestro caso y según los datos facilitados por la compañía suministradora como tcc=1 seg., está 

tabulado según la tabla 26 del apartado 6.2 de la ITC-LAT-06, por tanto, para los conductores de 

aluminio la densidad admisible de corriente de cortocircuito es de 94 A/mm².  

Por tanto, para la sección de nuestros conductores, 240 mm², el conductor será capaz de soportar 

una corriente de cortocircuito de valor:  

 

 

Por tanto, IccS > IccM, es decir nuestro conductor es capaz de soportar mayor intensidad de 

cortocircuito que la intensidad de cortocircuito máxima de la red, lo que quiere decir que el conductor 

utilizado es Correcto. 

 

2.5/ INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MÁX. ADMISIBLES EN 
LAS PANTALLAS DE CABLES DE AISLAMIENTO SECO. 

El apartado 6.3 de la ITC-LAT-06 determina: “Las intensidades de cortocircuito máximas admisible 

en las pantallas de los cables de aislamiento seco varían de forma notable con el diseño del cable. Esta 

variación depende del tipo de cubierta, del diámetro de los hilos de pantalla, de la colocación de estos 

hilos, etc. 

El cálculo será realizado siguiendo la norma UNE 211003 y aplicando el método indicado en la 

Norma UNE 21192. Los valores obtenidos no dependerán del tipo de aislamiento, ya que en el cálculo 

intervienen sólo las capas exteriores de la pantalla”. 

En nuestro caso, el cable proyectado responde a la siguiente denominación: 

RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al 

Se trata de un cable unipolar con obturación longitudinal de 240 mm2 de sección circular compacta 

de aluminio, aislado con polietileno reticulado, apantallado con un tubo de aluminio fundido con la 

cubierta de 0,3 mm y con cubierta exterior de poliolefina. 

Para calcular la intensidad de cortocircuito máxima admisible en la pantalla de nuestro cable, 

tendremos que verificar que la sección elegida es suficiente para soportar la corriente de cortocircuito, 

conocido el valor esta última (I, en amperios) y su duración (t en segundos), debe cumplirse la condición: 

 

Donde k es un coeficiente que depende de la naturaleza del conductor y de sus temperaturas al 

principio y final del cortocircuito y s la sección del conductor en mm2. 
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Icc=  2.325  en  1s  

 cosU

 L  P 
 =

22

90

2


 R

P p

En la hipótesis de que los conductores se hallaran inicialmente a la temperatura máxima de 

régimen y alcancen al final del cortocircuito la admisible den tal caso, el valor de K es de 142 y 93, según 

se trate de cables con conductores de cobre o de aluminio respectivamente. En el supuesto de que las 

condiciones de servicio permitieran considerar una temperatura de régimen más reducida, aumenta el 

salto de temperatura y la corriente de cortocircuito admisible sería por lo tanto más elevada. 

Por lo que, para nuestro cable, la corriente de cortocircuito máxima será de: 

 

 

 

2.6/ PÉRDIDAS DE POTENCIA 

Las pérdidas de potencia de una línea vendrán dadas por la siguiente expresión: 

En valor absoluto: 

En valor porcentual: 

 

Dónde: 

TRAMO LÍNEA SUBTERRÁNEA  

P = Potencia a transportar, en kW. � �  8690,74  &'  

L = longitud de la línea, en km. L1 = 0,11 km 

U = Tensión nominal de la línea, en kV. U = 25 kV 

R90 = Resistencia del conductor a 90ºC (Ω/km) R90 =0,161 Ω/km 

Cos  = Factor de potencia de la instalación. Cos φ= 0,8 

Se realiza el cálculo con la longitud total del tramo de línea subterránea, ya que el conductor 

es el mismo.  

Pp1 (%) = 0,038 % 

 

2.7/ CAÍDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión se calculará en el punto final del tramo (L) proyectado y se utiliza la siguiente 

expresión: 

En valor absoluto: 

 cosU10

 L  P 
 =(%)

22

90



 R
P p
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En valor porcentual: 

 

Dónde: 

TRAMO LÍNEA SUBTERRÁNEA  

P = Potencia a transportar, en kW � �   8690,74 &'  

L = longitud de la línea en km L1 = 0,11 km. 

U = Tensión nominal de la línea en kV U = 25 kV 

R90 = Resistencia de la línea a 90ºC en Ω/km R90 =0,161 Ω/km 

X = Reactancia de la línea en Ω/km. X = 0,114 Ω/km 

tg  = Tangente de fi de la instalación, adim tg  = 0,75 

 

Los límites máximos de variación de la tensión de alimentación a los consumidores finales serán del 7 %. 

EN NUESTRO CASO TENDREMOS: Uc1 (%)= 0,038 % 

 

Caída de Tensión Máxima Total Aérea/Subterránea: 1,96 % V 

 

3 CÁLCULOS MECÁNICOS 
Para el cálculo mecánico y el dimensionamiento de los distintos elementos que componen la línea 

eléctrica objeto del presente PT, en cualquier caso, se tendrá en cuenta, además de las solicitaciones 
debidas a los conductores eléctricos, la instalación de un cable de fibra óptica ADSS de, al menos, 48 
fibras.  

 

3.1/ Cálculo Mecánico De Los Conductores Desnudos Y 
Cables De Fibra Óptica Autosoportados (ADSS) 

©Los criterios de cálculo mecánico de conductores desnudos (en adelante conductores) se 
establecen en base a lo especificado en el apartado 3 de la ITC-LAT 07. 

Las tensiones mecánicas y las flechas con que debe tenderse el conductor dependen de la longitud 
del vano y de la temperatura del conductor en el momento del tendido, de forma que al variar ésta, la 
tensión del conductor en las condiciones más desfavorables no sobrepase los límites establecidos. En el 
cálculo mecánico de los conductores se aplicarán los criterios de diseño indicados en el apartado 
siguiente. 

)  tg X + R( 
U

 L  P 
 =U 09 


c

)  tg X + R( 
U10

 L  P 
 =(%) 092





CU
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Respecto al cable de fibra óptica ADDS, para el cálculo mecánico se seguirán los mismos criterios 
aplicados a los conductores eléctricos en el apartado 3 de la ITC-LAT 07, considerando además las 
limitaciones indicadas por el fabricante al objeto de evitar atenuaciones en las fibras. 

 

3.2/ Cargas Permanentes 

Serán las originadas por las cargas verticales gravitatorias de los conductores, aisladores, cable 

ADSS y herrajes. 

A efectos de cálculo, también se considerarán cargas permanentes, aquellas que se mantienen 

indistintamente de la hipótesis del reglamento que se contemple, como por ejemplo los desequilibrios 

permanentes. 

Los pesos de los conductores y herrajes de las líneas objeto del presente documento son los 

indicados en las Normas GSC003 para los conductores, AND009 para los pesos de los cables de fibra 

óptica ADSS y de los herrajes objeto del presente documento son los indicados en las Normas NNJ002 

para los cables y NNJ004 para los herrajes. 

 

3.3/ Carga De Viento 

Se considerará un viento mínimo de referencia de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad, supuesto de 

componente horizontal y actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide. 

En caso de que se prevea un viento excepcional y superior a 120 km/h, su valor Vv será fijado por el 

proyectista en función de las velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más próximas a 

la zona por donde transcurre la línea. 

La presión del viento sobre el conductor se calcula para la velocidad especificada Vv de la forma 

siguiente, según apartado 3.1.2.1. de la ITC-LAT 07: 

( �  60 ⋅  ) *+,�-.� /01/3� para conductores de d≤16mm 

( �  50 ⋅  ) *+,�-.� /01/3� para conductores de d>16mm 

Por lo tanto, la acción total del viento sobre el conductor se obtiene de la siguiente expresión: 

�* � ( ⋅ / 4/013 5 

Siendo:  

d = diámetro del conductor en m. 

q = presión del viento. 

Resultando una presión de viento de: 
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Tabla 2. Presión de viento por metro lineal sobre los conductores 

Denominación 

conductor 

Denominación 

antigua 

Diámetro 

conductor 

(mm) 

qv para viento 

de 120 km/h 

(daN/m) 

qv para 

viento 

de 160 km/h 

(daN/m) 

qv para 

viento 

de 180 km/h 

(daN/m) 

47AL1/8-ST1A LA 56 9,45 0,567 1,008 1,276 
94-AL1/22-ST1A LA 110 14 0,840 1,493 1,890 
147-AL1/34-ST1A LA 180 17,5 0,875 1,566 1,969 
47-AL1/8-20SA LARL 56 9,45 0,567 1,008 1,276 

67-AL1//11-20SA LARL 78 11,3 0,678 1,205 1,526 
107-AL1/18-A20SA LARL 125E 14,31 0,859 1,526 1,932 
119-AL1/28-A20SA LARL 145 E 15,75 0,945 1,680 2,126 

147-AL1/34-A20SA LARL 180 17,5 0,875 1,566 1,969 
148-AL3 D-145 15,8 0,948 1,685 2,133 

Tabla 3. Presión de viento por metro lineal sobre los cables de fibra óptica ADSS 

Número de fibras 

del cable ADSS 

d 

(diámetro 

del cable 

en mm) 

qv para viento 

de 120 km/h 

(daN/m) 

qv para 

viento 

de 160 km/h 

(daN/m) 

qv para 

viento 

de 180 km/h 

(daN/m) 

36+12 <16 0,06·d 0,107·d 0,135·d 

48 <16 0,06·d 0,107·d 0,135·d 

96 
16<d<17 0,05·d 0,089·d 0,112·d 

d≤16 0,06·d 0,107·d 0,135·d 

144 
16<d<17 0,05·d 0,089·d 0,112·d 

d≤16 0,06·d 0,107·d 0,135·d 

 

3.4/ Carga De Hielo 

Las sobrecargas de hielo a considerar para el cálculo de conductores y de cables de fibra óptica 

ADSS en función de la zona en que se proyecten serán las siguientes: 

  Zona A: Altitud inferior a 500 m 

Zona perteneciente a nuestro proyecto, donde no se tendrá en cuenta sobrecarga alguna 

motivada por el hielo.  

 Zona B: Altitud comprendida entre 500 y 1000 m 

Se considerarán sometidos los conductores y los cables de fibra óptica ADSS a la sobrecarga de un 

manguito de hielo de valor, qV = 0,18·d daN/m, siendo “d” el diámetro del conductor en milímetros.  

 Zona C: Altitud superior a 1000 m 

Se considerarán sometidos los conductores y los cables de fibra óptica ADSS a la sobrecarga de un 

manguito de hielo de valor, qV = 0,36·d daN/m, siendo “d” el diámetro del conductor o el del cable de 

fibra óptica ADSS en milímetros. Para altitudes superiores a 1500 metros, el proyectista deberá 
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establecer las sobrecargas de hielo mediante estudios pertinentes, no pudiéndose considerar 

sobrecarga de hielo inferior a la indicada anteriormente. 

Para acciones climatológicas no contempladas en el reglamento y de origen diferente a las 

definidas en el mismo, se adoptarán las medidas necesarias mediante los cálculos justificativos 

adecuados. 

 

3.5/ Hipótesis De Tracciones Máximas 

Las hipótesis de sobrecarga que deberán considerarse para el cálculo de la tensión máxima en los 

conductores serán las definidas en el apartado 3.2.1 ITC-LAT 07 del R.L.A.T, según la zona por la que 

discurra la línea, considerando una velocidad el viento de 120 km/h. Las sobrecargas que les son 

aplicables son las siguientes: 

Tabla 4. Resumen hipótesis de tracciones máximas (tabla 4 ITC-LAT 07) 

ZONA A, Altitud inferior a 500 m 

Hipótesis 
Temperatura 

(ºC) 
Sobrecarga de Viento Sobre carga de hielo 

Tracción máxima de viento -5 
Según apartado 3.3/ y 3.1.2 

ITC-LAT 07 
No se aplica 

ZONA B, Altitud comprendida entre 500 y 1000 m 

Hipótesis 
Temperatura 

(ºC) 
Sobrecarga de Viento Sobre carga de hielo 

Tracción máxima de viento -10 
Según apartado 3.3/ y 3.1.2 

ITC-LAT 07 
No se aplica 

Tracción máxima de hielo -15 No se aplica 
Según apartado 0 y 3.1.3 ITC-

LAT 07 

ZONA C, Altitud superior a 1000 m 

Hipótesis 
Temperatura 

(ºC) 
Sobrecarga de Viento Sobre carga de hielo 

Tracción máxima de viento -15 
Según apartado 3.3/ y 3.1.2 

ITC-LAT 07 
No se aplica 

Tracción máxima de hielo -20 No se aplica 
Según apartado 0 y 3.1.3 ITC-

LAT 07 

En caso de que se prevea la aparición en la zona de un viento excepcional, se considerarán los 

conductores y los cables de fibra óptica ADSS, a la temperatura de -5ºC en zona A, -10ºC en zona B y -15 

ºC en zona C, sometidos a su propio peso y a una sobrecarga de viento correspondiente a una velocidad 

superior a 120 km/h. El valor de la velocidad de viento excepcional será fijado por el proyectista, en 

función de las velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más próximas a la zona por 

donde transcurre la línea. 

En altitudes superiores a 1.500 m se realizarán estudios específicos para determinar la sobrecarga 

motivada por el hielo, no pudiendo ser nunca inferior a la indicada para la zona C. 
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La tracción máxima de los conductores y los cables de fibra óptica ADSS no resultará superior a su 

carga de rotura mínima, dividida por 3, considerándoles sometidos a la hipótesis de sobrecarga de la 

Tabla  en función de que la zona sea A, B o C. Las tensiones máximas son las siguientes: 

Tabla 5. Tensiones máximas aplicables a los conductores 

Denominación 

conductor 

Denominación 

antigua 

Carga de rotura 

(daN) 

Máxima tracción 

admisible 

(daN) 

Coeficiente 

de 

seguridad 

47AL1/8-ST1A LA 56 1.629 543 3,00 

94-AL1/22-ST1A LA 110 4.317 1.439 3,00 

147-AL1/34-ST1A LA 180 6.494 2.164 3,00 

47-AL1/8-20SA LARL 56 1.707 569 3,00 

67-AL1//11-20SA LARL 78 2.312 770 3,00 

107-AL1/18-A20SA LARL 125E  3.502 1.167 3,00 

119-AL1/28-A20SA LARL 145 E 5.669 1.889 3,00 

147-AL1/34-A20SA LARL 180 6.700 2.233 3,00 

148-AL3 D-145 4.368 1.456 3,00 

Tabla 6. Tensiones máximas aplicables a los cables de fibra óptica ADSS 

Número de fibras 
Resistencia a la tracción 

asignada (daN) 

Máxima tensión 

admisible (daN) 

Coeficiente de 

seguridad 

36+12 

2.000 >666.67 3,00 
48 
96 
144 

 

3.6/ Hipótesis De Flechas Máximas 

De acuerdo con el apartado 3.2.3 de la ITC-LAT 07, se determinará la flecha máxima de los 

conductores en las siguientes hipótesis: 

a) Hipótesis de viento: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de viento, 

según apartado 3.1.2. ITC-LAT 07 a la temperatura de +15ºC, con una velocidad de 120 km/h. 

b) Hipótesis de temperatura: Sometidos a la acción de su peso propio a la temperatura de 

+50ºC. 

c) Hipótesis de hielo: Sometidos a la acción de su peso propio y a una sobrecarga de hielo según 

zona, según apartado 3.1.3 ITC-LAT 07, a la temperatura de 0ºC. 

Sobre carga de hielo según zona: 

 No se considera para zona A. 

 018·√d daN/m para zona B. 
 036·√d daN/m para zona C. 

 Siendo “d” el diámetro del cable en milímetros. 
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En altitudes superiores a 1.500 m se realizarán estudios específicos para determinar la sobrecarga 

motivada por el hielo, no pudiendo ser nunca inferior a la indicada para la zona C. 

Para determinar la fecha máxima de los cables de fibra óptica ADSS se utilizarán las mismas 

hipótesis que las aplicadas para los conductores, y estarán limitadas por las distancias al 

terreno/cruzamientos. 

Además, la flecha del cable de fibra óptica ADSS será la necesaria para que quede por debajo del 

conductor, condiciones de flecha máxima, como mínimo, 0,22 metros para redes de distribución hasta 

24kV y 0.35 cm para redes de distribución hasta 30kV. 

 

3.7/ Determinación De La Tracción En Los Conductores Y 
Cables De Fibra Óptica ADSS 

Para el cálculo de las flechas y tensiones de los conductores y los cables de fibra óptica ADSS, a 

partir de unas condiciones iniciales preestablecidas, se utiliza la ecuación de cambio de condiciones en 

su forma exacta: 

 

2 ⋅ 6�7� ⋅ �89ℎ 0 ⋅ 7�2 ⋅ 6� � 2 ⋅ 6,7, ⋅ �89ℎ 0 ⋅ 7,2 ⋅ 6, ;1 < = ⋅ ��� � �,� < 6, � 6�> ⋅ ? @ 
 

 Donde: 

 E = Módulo de elasticidad en daN/mm2. 

  = Coeficiente de dilatación lineal en ºC-1. 

 S = Sección del conductor en mm2. 

 a = Vano en m. 

 T1, T2 = Tenses en daN en los estados inicial y final. 

 p1, p2 = Peso del conductor en los estados inicial y final en daN/m. 

 1, 2 = Temperaturas del conductor en los estados inicial y final en ºC. 

Para condiciones de viento o de hielo será necesario tener en cuenta, para la resolución de la 

ecuación de cambio de condiciones, la velocidad del viento V y el coeficiente C para el cálculo del peso 

del manguito de hielo en función de la zona y el diámetro del conductor. 

 

3.8/ Determinación De Las Flechas 

Conocido el valor de T2, se calcula la flecha correspondiente con la ecuación siguiente: 
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A � 6�7� ⋅ 4���ℎ 0 ⋅ 7�2 ⋅ 6� � 15 

 f = Máxima flecha del conductor. 

 a = Vano en m. 

 T2 = Tenses en daN en los estados inicial y final. 

 p2 = Peso del conductor en los estados inicial y final en daN/m. 

El vano de cálculo de regulación se determinará para cada serie de vanos comprendidos entre dos 

apoyos de amarre y vendrá dado por la expresión: 

BC1DEFGHIJKLóM � �∑ 0O
∑ 0  

Para los diferentes vanos comprendidos entre los apoyos de amarre, las flechas de regulación se 

determinarán a partir de la expresión: 

�	>PQC*JMR_J_EFGHIJE � �	>PQC*JMR_EFGHIJKLóM T BC1DJ_EFGHIJEBC1DEFGHIJKLóMU�
 

 

3.9/ Fenómenos Vibratorios 

El valor denominado EDS, “every day stress”, representa la carga media de todos los días, situación 

en la que a lo largo del año están los cables un mayor período de tiempo, y que se mide como 

porcentaje respecto a la carga de rotura: 

>V? � 6W0��Xó9 /8Z �0[Z8 0 15RC de �8378W0�_W0 ` �0Z30P0Wa0 /8 W��_W0 /8Z �0[Z8 � % 

Cuando el EDS es inferior al 15 %, no se producen fenómenos vibratorios que dañen el conductor, 

por lo tanto, el diseño de las líneas será tal que la tracción a la temperatura de 15ºC no supere el 15% de 

la carga de rotura.  

En el diseño se tendrá también en cuenta que el CHS o tensión del conductor en horas frías no sea 

superior al 20%.  

El cable de fibra óptica, en su caso, se protegerá siempre mediante antivibradores. 

 

3.10/ Cálculo De Apoyos 

El dimensionado mecánico de los apoyos se realizará teniendo en cuenta: 

 El coeficiente de seguridad para la tracción máxima admisible de los conductores y del cable de 
fibra óptica ADSS será como mínimo de 3, considerando las diferentes hipótesis de sobrecargas 
establecidas en la tabla 4 de la ITC-LAT 07, 

 Además del peso propio de los conductores y del cable de fibra óptica ADSS, se contemplarán las 
hipótesis de sobrecarga que establece la ITC-LAT 07, Apdo. 3.1, 
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 En cumplimiento de la ITC-LAT 07, Apdo. 3.1.2 se considerará un viento mínimo de 120 km/h 
sobre los elementos de la línea. 

 Para el cálculo de la distancia mínima entre los conductores se considerará un coeficiente de 
oscilación k, que figura en la Tabla 16, Apdo. 5.4 de la ITC-LAT 07, correspondiente a una Un ≤ 30 
kV. 

 Los cálculos se realizarán para las sobrecargas según zona (A, B, C), 

 Las hipótesis de cálculo, según la ITC-LAT 07, Apdo. 3.5.3, serán las siguientes: 

– 1ª hipótesis: viento.  

– 2ª hipótesis: hielo. 

– 3ª hipótesis: desequilibrio tracciones. 

– 4ª hipótesis: rotura de conductor. 

 En caso de cruces o paralelismos, según el apartado 5.3 ITC-LAT 07, el coeficiente de seguridad 
para los apoyos, crucetas y cimentaciones deberá ser un 25% superior a lo establecido para el 
caso de hipótesis normales 1H, 2H y 3H (3H solamente en caso de prescindir de la 4H). 

Para el dimensionado de todos los apoyos, se aplicarán las expresiones descritas a 
continuación, para cada una de las situaciones de cada apoyo.  

Tabla 7. Tabla de cálculo apoyos según hipótesis reglamentarias 

Tipo 

de 

Apoyo 

Tipo de 

Esfuerzo 

1ª Hipótesis 

(Viento) 

2ª Hipótesis 

(Hielo) 

3ª Hipótesis 

(Desequilibrio de 

tracciones) 

4ª Hipótesis 

(Rotura de Conductores) 

Su
sp

e
n

si
ó

n
  

e
n

 a
li

n
e

a
ci

ó
n

 

Vq 

Pcond. + Pcad. + Pherr.
 Pcond.+hielo + Pcad. + 

Pherr.
 

Pcond. + Pcad. + Pherr. (zona A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pherr. (zonas B y C) 

























2

2

1

121

2 a

d

a

d

p

Taa
pnP

ap

v
cond

 22 qppap    
















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







2

2

1

121

2 a

d

a

d

p

Taa
pnP

ap

h
aphielocond

 hppap   

T 
2

21 aa
dqnFn T


  0 0 0 

L 

0 0 

  vTdesn  .%  (A) 

n c �%des. � c Tg   hTdesn  .%  

(B y C) 

 .12 TTn  n c �T�-T,� 

  vTrot .%  (A) 

n c �%des. � c Tg   hTrot %  (B y 

C)n c �%rot. � c Tl 

% des. = Coeficiente desequilibrio; 8% para Un ≤ 66 kV 

% rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto: 50%  

A
m

a
rr

e
 e

n
 

a
li

n
e

a

ci
ó

n
 

V Pcond. + Pcad. + Pher.
 Pcond.+hielo + Pcad. + Pher.

 Pcond. + Pcad. + Pher. (zona A) 

Pcond.+hielo + Pcad. + Pher (zonas B y C) 
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 % des. = Coeficiente desequilibrio; 8% para Un ≤ 66 kV  
% rot. = Coeficiente rotura en % de la tensión del cable roto: 50%  
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% des. = Coeficiente desequilibrio para apoyos de anclaje; 50%. 
% rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 100%  
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 % des. = Coeficiente desequilibrio; 15% para Un ≤ 66 kV.
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% des. = Coeficiente desequilibrio para apoyos de anclaje; 50%. 
% rot. = Coeficiente rotura para apoyos de anclaje en % de la rotura total del haz; 100% 
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V = esfuerzo vertical T = esfuerzo transversal  L = esfuerzo longitudinal 

Pcond = Peso de los conductores daN 
Pcad = Peso de las cadenas de aisladores daN 
Pher = Peso de los herrajes daN 
p = Peso propio de un metro de conductor daN/m 
h = Sobrecarga de hielo (según zona) por cada metro de conductor daN/m 
q = Presión del viento sobre un metro de conductor a la velocidad reglamentaria daN/m 
pap = Peso aparente, resultante del peso propio del conductor más la sobrecarga según 

hipótesis y zona por metro de conductor 
daN/m 

a1 = Vano anterior m 
a2 = Vano posterior daN ·m 
d1 = Desnivel vano anterior m 
d2 = Desnivel vano posterior m 
n = Nº de conductores  
d = Diámetro del conductor m 
α = Ángulo de desviación de la línea Grados 
Tv = Tensión horizontal máxima en un conductor a la temperatura según zona con viento 

reglamentario 
daN 

Th = Tensión horizontal máxima en un conductor con sobrecarga de hielo i temperatura 
según zona  

daN 

FT = Esfuerzo transversal de un conductor debido al viento daN 
Ran = Esfuerzo resultante en ángulo de un conductor m 
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En las líneas de tensión nominal objeto del presente proyecto tipo, en los apoyos de alineación y de 
ángulo con cadenas de aislamiento de suspensión y amarre con conductores de carga mínima de rotura 
inferior a 6600 daN, se puede prescindir de la consideración de la cuarta hipótesis, cuando en la línea se 
verifiquen simultáneamente las siguientes condiciones: 

 Que los conductores y cables de fibra óptica ADSS tengan un coeficiente de seguridad de 3 como 
mínimo. 

 Que el coeficiente de seguridad de los apoyos y cimentaciones en la hipótesis tercera sea el 
correspondiente a las hipótesis normales. 

 Que se instalen apoyos de anclaje cada 3 kilómetros como máximo. 

Para todas las hipótesis se considerará como carga permanente el desequilibrio que pueda existir 
en un apoyo de anclaje cuando los tenses de un lado y otro del apoyo no tengan la misma magnitud. 
Este tipo de acción no debe confundirse con la hipótesis de desequilibrio (3ª hipótesis del reglamento) 
que viene especificada en la ITC-LAT 07, hipótesis que se tiene en cuenta por posibles desequilibrios en 
operaciones de montaje, pero que una vez finalizadas dejan de existir. 

Además, en el cálculo de los apoyos metálicos de celosía se tendrá en cuenta la ecuación resistente 
de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.1 de la Norma UNE 207017, al objeto de obtener el máximo 
aprovechamiento mecánico de los apoyos en función de las características de las solicitaciones. 

De este modo las cargas verticales no serán limitativas de la carga máxima centrada que puedan 
soportar los apoyos. Su valor puede ser superior así las cargas horizontales, L o T, son menores a las 
indicadas en la tabla 8. 

En general, los apoyos metálicos de celosía deben verificar la siguiente expresión: 

HKVHKV  11
 

Siendo: 

V1 =  Carga vertical centrada a la que se somete el apoyo. 

K = Constante para cada apoyo. Coeficiente de repercusión de las cargas horizontales frente a 

las verticales. Normalmente este valor es K=5. 

H1 = Carga horizontal a la que se somete el apoyo. 

V = Carga vertical centrada de trabajo más sobrecarga (tabla 8) 

H = Carga horizontal de trabajo más sobrecarga (tabla 8). H≥ H1. 

Tabla 8. Ecuación resistente para K=5 

Carga 

nominal 

daN 

Cargas especificadas 
Ecuación 

resistente 

V+K·H 

Valor máximo 

de H 

Carga de trabajo más 

sobrecarga daN 

V H 

500 600 500 3.100 500 

1.000 600 1.000 5.600 1.000 

2.000 600 2.000 10.600 2.000 

3.000 800 3.000 15.800 3.000 
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4.500 800 4.000 23.300 4.500 

7.000 1.200 7.000 36.200 7.000 

9.000 1.200 9.000 46.200 9.000 

En ningún caso, la carga vertical centrada V1, será mayor que 3 veces la carga vertical nominal, V 
(V1≤3V). 

 

3.11/ Aisladores 

Según establece la ITC-LAT 07, apartado 3.4, el coeficiente de seguridad mecánico de los aisladores 
no será inferior a 3. Si la carga de rotura electromecánica mínima garantizada se obtuviese mediante 
control estadístico en la recepción, el coef. seg. podrá reducirse a 2,5. 

P. ?. � P0Wa0 W��_W0 0X�Z0/�WTsáu v 3 

Las cadenas de aisladores que se usaran en función de los conductores de la línea se definen en la 
siguiente tabla: 

Tabla 9. Conductores admisibles según aislador 

Aislador 
Carga de 

rotura 
(daN) 

Tracción 
máxima 

admisible (daN) 
Conductores admisibles 

Tensión 
nominal / 

Tensión más 
elevada 

Nivel 
contaminación 

U 40 BS 4.000 1.333 
LA 56, LA 110, LARL 56, 
LARL 78, LARL 125E 

-- Medio 

U 70 BS 7.000 2.333 
LA 56, LA 110, LA 180, LARL 
56, LARL 78, LARL 125E, 
LARL 145E, LARL 180, D-145 

-- Medio 

U 100 BSD 10.000 3.333 
LA 56, LA 110, LA 180, LARL 
56, LARL 78, LARL 125E, 
LARL 145E, LARL 180, D-145 

-- Medio 

CS 70 EB 
125/600-455 

7.000 2.333 
LA 56, LA 110, LA 180, LARL 
56, LARL 78, LARL 125E, 
LARL 145E, LARL 180, D-145 

20/24 Fuerte 

CS 100 EB 
125/835-455 

10.000 3.333 
LA 56, LA 110, LA 180, LARL 
56, LARL 78, LARL 125E, 
LARL 145E, LARL 180, D-145 

20/24 Muy fuerte 

CS 70 EB 
170/900-555 

7.000 2.333 
LA 56, LA 110, LA 180, LARL 
56, LARL 78, LARL 125E, 
LARL 145E, LARL 180, D-145 

30/36 Fuerte 

CS 100 EB 
170/1250-555 

10.000 3.333 
LA 56, LA 110, LA 180, LARL 
56, LARL 78, LARL 125E, 
LARL 145E, LARL 180, D-145 

30/36 Muy fuerte 

CS 70 EB 
170/1250-1150 

7.000 2.333 
LA 56, LA 110, LA 180, LARL 
56, LARL 78, LARL 125E, 
LARL 145E, LARL 180, D-145 

30/36 Muy fuerte 

CS 70 EB 
125/835-400 

7.000 2.333 
LA 56, LA 110, LA 180, LARL 
56, LARL 78, LARL 125E, 
LARL 145E, LARL 180, D-145 

20/24 Muy fuerte 

Cuando las solicitaciones mecánicas lo requieran podrán acoplarse dos cadenas de aisladores 
mediante un yugo. 
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También se tendrá que comprobar que la cadena de aisladores seleccionada cumple los niveles de 
aislamiento para tensiones soportadas (tablas 12 y 13 del apartado 4.4 de la ITC-LAT 07) en función de 
las Gamas I (corta duración a frecuencia industrial y a la tensión soportada a impulso tipo rayo) y II 
(impulso tipo maniobra y la tensión soportada a impulso tipo rayo). 

Para la delimitación de las zonas contaminadas se recomienda usar la norma NZZ009 de ENDESA. 

En función de dichos niveles de contaminación, las longitudes mínimas de las líneas de fuga de los 

aislamientos en intemperie serán las de la tabla siguiente: 

Tabla 7. Longitud de la línea de fuga, según contaminación en la zona 

TIPO DE ZONA LONGITUD DE LA LINEA DE FUGA 

(mm/kV)(1) 

NORMAL 20 

ALTA CONTAMINACIÓN 40 

MUY ALTA 60 

(1) kV de la tensión más elevada de la red entre fase y tierra. Para altitudes superiores a 1.000 m 

sobre el nivel se añadirán 20 mm/kV, incrementándose esta cantidad en 20 mm/kV cada 1.000 m de 

altitud adiciones. 

Las cadenas de aisladores a utilizar en función de la tensión nominal de la línea y contaminación de 

la zona vienen resumidas en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Calculo eléctrico de los aisladores 

Aislador 

Línea 

de 

fuga 

(mm) 

Tensión 

soportada 

impulso 

tipo rayo 

(kV) 

Tensión 

soportada 

a 

frecuencia 

industrial 

bajo lluvia 

(kV) 

Contaminación 

NORMAL 

Contaminación 

ALTA 

Contaminación 

MUY ALTA 

Tensión 

más 

elevada 

(kV) 

Tensión 

más 

elevada 

de la 

línea 

(kV) 

Tensión 

nominal 

de la 

línea 

(kV) 

Tensión 

más 

elevada 

(kV) 

Tensión 

más 

elevada 

de la 

línea 

(kV) 

Tensión 

nominal 

de la 

línea 

(kV) 

Tensión 

más 

elevada 

(kV) 

Tensión 

más 

elevada 

de la 

línea 

(kV) 

Tensión 

nominal 

de la 

línea 

(kV) 

U40BS 
2 370 133 54 32 ≤24 ≤20 16 ≤12 ≤10 10 ≤7,2 ≤6 
3 555 195 78 48 ≤36 ≤30 24 ≤24 ≤20 16 ≤12 ≤10 

U70BS 
2 640 190 72 55 ≤36 ≤30 27 ≤24 ≤20 18 ≤17,5 ≤15 
3 960 260 105 83 ≤36 ≤30 41 ≤36 ≤30 27 ≤24 ≤20 

CS 70 AB 
125/455 

550 125 50  ≤24 ≤20  ≤24 ≤20  ≤24 ≤20 

CS 100 AB 
125/455 

835 125 50  ≤24 ≤20  ≤24 ≤20  ≤24 ≤20 

CS 70 AB 
170/555 

835 170 70  ≤30 ≤30  ≤30 ≤30  ≤30 ≤30 

CS 70 AB 
170/1150 

1.250 170 70  ≤30 ≤30  ≤30 ≤30  ≤30 ≤30 

CS 100 AB 
170/555 

1.250 170 70  ≤30 ≤30  ≤30 ≤30  ≤30 ≤30 
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3.12/ Herrajes 

Según establece el apartado 3.3 de la ITC-LAT 07, los herrajes sometidos a tensión mecánica por los 
conductores, o por los aisladores, deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 
respecto a su carga mínima de rotura. Cuando la carga mínima de rotura se comprobase 
sistemáticamente mediante ensayos, el coeficiente de seguridad podrá reducirse a 2,5. 

Las grapas de amarre del conductor deben soportar una tensión mecánica en el amarre igual o 
superior al 95% de la carga de rotura de este, sin que se produzca su deslizamiento. 

Las características de los herrajes utilizados para las cadenas de los conductores cumplirán la 
norma AND009 “Herrajes y accesorios para conductores desnudos en líneas aéreas AT hasta 36 kV”. 

Siguiendo el mismo criterio, los herrajes sometidos a tensión mecánica por los cables de fibra 
óptica ADSS, deberán tener un coeficiente de seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga 
mínima de rotura. 

Las grapas de amarre del cable de fibra óptica ADSS deben soportar una tensión mecánica igual o 
superior al 95% de la carga de rotura del cable de fibra óptica ADSS, sin que se produzca su 
deslizamiento. 

Las características de los herrajes utilizados para los cables de fibra óptica ADSS cumplirán la 
norma NNJ004 “Herrajes para cables ópticos (OPGW y ADSS) para líneas aéreas”. 

 

3.13/ Soporte de fijación del cable de fibra óptica ADSS 

Los soportes se consideran sometidos a los esfuerzos reglamentarios considerados para apoyos de 
amarre/anclaje, en todos los casos, o para final de línea en el caso de que su función sea ésta. No se 
considerarán los esfuerzos reglamentarios de suspensión, aunque ésta sea su función. 

Para el caso de los soportes de suspensión, se comprobará que la cadena de alineación no golpea 
la estructura metálica bajo la acción del viento reglamentario (apartado 3.1 ITC LAT 07). 
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4 Cálculo de las Cimentaciones 
Las cimentaciones de las torres constituidas por monobloques de hormigón se calculan al vuelco 

según el método suizo de Sulzberger. 

El momento de vuelco será: 

xy � � )ℎ < �O �. < �y )rz� < �O �. 

Y el momento resistente al vuelco: 

xE � x, < x� 

Donde: 

x, � 139 c { c 0 c �| Momento debido al 
empotramiento lateral del terreno. 

x� � 880 c 0O c � < 0.4 c 7 c 0 Momento debido a las 

cargas verticales 

Siendo: 

K  Coeficiente de compresibilidad del terreno a 2 m 

de profundidad (Kg/cm2x cm) 

F  Esfuerzo nominal del apoyo en kg. 

h Altura de aplicación del esfuerzo nominal en m. 

FV Esfuerzo de viento sobre la estructura en kg. 

ht Altura total del apoyo en m. 

a Anchura de la cimentación en m. 

t Profundidad de la cimentación en m. 

p Peso del apoyo y herrajes en kg. 

Estas cimentaciones deben su estabilidad fundamentalmente a las reacciones horizontales del 
terreno, por lo que teniendo en cuenta el punto 3.6.1. de la ITC-LAT 07, debe cumplirse que: 

xE � x, < x� 

El coeficiente de seguridad resultante entre el momento estabilizador y el momento de vuelco no 
será inferior a 1,5 en las hipótesis normales (1H y 2H) ni inferior a 1,2 en las demás hipótesis (3H y 4H), 
excepto en aquellos casos en que se ha prescindido de la 4H por lo que el coeficiente de seguridad para 
los apoyos en alineación y ángulo en la hipótesis 3H no será inferior a 1,5. 

En los correspondientes planos se indican las dimensiones y volúmenes aproximados de 
excavación de los apoyos, calculadas para 3 tipos de terreno diferentes con coeficientes de 
compresibilidad de 8, 12 y 16 Kg/cm²xcm. 
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5 Puesta a tierra de los apoyos 
5.1/ Datos Iniciales 

Para el cálculo de la instalación de puesta a tierra y de las tensiones de paso y contacto se empleará 
el procedimiento del ”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación de tercera categoría“, editado por UNESA y sancionado por la práctica. 

Los datos necesarios para realizar el cálculo serán: 

U Tensión de servicio de la red (V). 

ρ Resistividad del terreno (·m). 

Duración de la falta: 

Tipo de relé para desconexión inicial (Tiempo Independiente o Dependiente). 

Ia’ Intensidad de arranque del relé de desconexión inicial (A). 

t’ Relé de desconexión inicial a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s). 

k, α Relé de desconexión inicial a tiempo dependiente. Constantes del relé que 

dependen de su curva característica intensidad-tiempo. 

kv  Factor de tiempo de ajuste de relé de protección. 

Reenganche rápido, no superior a 0’5 seg. (Si o No). En caso afirmativo: Tipo de relé del 
reenganche (Tiempo Independiente o Dependiente). 

Ia’’ Intensidad de arranque del relé de reenganche rápido (A); 

t” Relé a tiempo independiente. Tiempo de actuación del relé (s) tras en reenganche rápido. 

k, α Relé a tiempo dependiente. Constantes del relé. 

kv  Factor de tiempo de ajuste de relé de protección. 

Para el caso de red con neutro aislado: 

Ca Capacidad homopolar de la línea aérea (F/Km). Normalmente se adopta Ca=0,006 F/Km. 

La Longitud total de las líneas aéreas de media tensión subsidiarias de la misma 

transformación AT/MT (Km). 

Cc Capacidad homopolar de la línea subterránea (F/Km). Normalmente se adopta Cc=0,25 

F/Km. 

Lc Longitud total de las líneas subterráneas de media tensión subsidiarias de la misma 
transformación AT/MT (Km). 

ω Pulsación de la corriente ( = 2··f = 2··50 = 314,16 rad/s). 
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Para el caso de red con neutro a tierra: 

Rn Resistencia de la puesta tierra del neutro de la red (). 

Xn Reactancia de la puesta tierra del neutro de la red (). 

A continuación, se detallan los pasos a seguir para el cálculo y diseño de la instalación de tierra. 

 

5.2/ Cálculo De La Puesta A Tierra De Los Apoyos 
5.2.1/ Apoyos No Frecuentados Y Apoyos Frecuentados 

Los apoyos se clasifican en frecuentados y no frecuentados según lo indicado en la Memoria del 

presente PT y el diseño de su puesta a tierra se realiza siguiendo el siguiente esquema: 

 

5.2.2/ Investigación De Las Características Del Terreno. Resistividad. 

Para instalaciones de tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra menor o igual a 1,5 

kA, el apartado 4.1 de la ITC-RAT 13 admite, que además de medir, se pueda estimar la resistividad del 

terreno. 

Para la estimación de la resistividad del terreno es de utilidad la tabla siguiente en la que se dan 

valores orientativos de la misma en función de la naturaleza del suelo: 
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Tabla 10. Resistividad del terreno 

Naturaleza del terreno Resistividad (·m) 

Terrenos pantanosos De algunas unidades a 30 
Limo 20 a 100 

Humus 10 a 150 
Turba húmeda 5 a 100 
Arcilla plástica 50 

Margas y arcillas compactas 100 a 200 
Margas del jurásico 30 a 40 

Arena arcillosa 50 a 500 
Arena silícea 200 a 3000 

Suelo pedregoso cubierto de césped 300 a 500 
Suelo pedregoso desnudo 1500 a 3000 

Calizas blandas 100 a 300 
Calizas compactas 1000 a 5000 
Calizas agrietadas 500 a 1000 

Pizarras 50 a 300 
Rocas de mica y cuarzo 800 

Granitos y gres procedentes de alteración 1500 a 10000 
Granitos y gres muy alterados 100 a 600 

Hormigón 2000 a 3000 
Balasto o grava 3000 a 5000 

 

En el caso de que se requiera realizar la medición de la resistividad del terreno, se recomienda 

utilizar el método de Wenner. Se clavarán en el terreno cuatro picas alineadas a distancias (a) iguales 

entre sí y simétricas con respecto al punto en el que se desea medir la resistividad (ver figura siguiente). 

La profundidad de estas picas no es necesario que sea mayor de unos 30 cm. 

Figura 1.- Método de Wenner. Medición de la resistividad del terreno.

 

Dada la profundidad máxima a la que se instalará el electrodo de puesta a tierra del apoyo (h), 

calcularemos la distancia entre picas para realizar la medición mediante la siguiente expresión: 

ha 
3

4
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Con el aparato de medida se inyecta una diferencia de potencial (V) entre las dos picas centrales y 

se mide la intensidad (I) que circula por un cable conductor que una las dos picas extremas. La 

resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h viene dada por: 

I

Va
h







2
 

Si denominamos r a la lectura del aparato: 

I

V
r 

 

la resistividad quedará: 

rah   2
 

siendo: 

h Resistividad media del terreno entre la superficie y la profundidad h (·m). 

r Lectura del equipo de medida (). 

a Distancia entre picas en la medida (m). 

5.2.3/ Determinación De La Intensidad De Defecto 

El cálculo de la intensidad de defecto a tierra tiene una formulación diferente según el sistema de 

instalación de la puesta a tierra del neutro de la red. 

Neutro aislado 

La intensidad de defecto a tierra es la capacitiva de la red respecto a tierra, y depende de la 

longitud y características de las líneas de MT de la subestación.  

Excepto en aquellos casos en los que el proyectista justifique otros valores, para el cálculo de la 

corriente máxima a tierra en una red con neutro aislado, se aplicará la siguiente expresión: 

 
    22

31

3

tccaa

ccaa

d

RLCLC

LCLCUc
I









 

en la que: 

c Factor de tensión, c=1’1. 

Id Corriente de defecto en la línea, en A. 

Rt Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta, en Ω. 

El resto de variables tienen la definición y unidades dadas en el apartado 4.1. Esto mismo es 

aplicable para el resto de referencias del presente documento. 
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Neutro a tierra 

La intensidad de defecto a tierra, en el caso de redes con el neutro a tierra, es inversamente 

proporcional a la impedancia del circuito que debe recorrer. Como caso más desfavorable y para 

simplificar los cálculos, salvo que el proyectista justifique otros aspectos, sólo se considerará la 

impedancia de la puesta a tierra del neutro de la red de media tensión y la resistencia del electrodo de 

puesta a tierra. Ello supone estimar nula la impedancia homopolar de las líneas o cables, con lo que se 

consigue independizar los resultados de las posteriores modificaciones de la red. Este criterio no se 

aplicará en los casos de neutro unido rígidamente a tierra, en los que se considerará dicha impedancia. 

Para el cálculo se aplicará, salvo justificación, la siguiente expresión: 

 223 tNN

d

RRX

Uc
I




  

Siendo: 

Id Corriente de defecto en la línea, en A. 

c Factor de tensión, c=1,1. 

Rt Resistencia de tierra del apoyo más cercano a la falta, en Ω. 

RN Resistencia de puesta a tierra del neutro en la subestación, en Ω. 

XN Reactancia de puesta a tierra del neutro en la subestación, en Ω. 

5.2.4/ Tiempo De Eliminación Del Defecto 

Las líneas de MT disponen de los dispositivos necesarios para despejar, en su caso, los posibles 

defectos a tierra mediante la apertura del interruptor que actúa por la orden transmitida por un relé 

que controla la intensidad de defecto. 

Respecto a los tiempos de actuación de los relés, las variantes normales son las siguientes: 

Relés a tiempo independiente: 

El tiempo de actuación no depende del valor de la sobreintensidad. Cuando esta supera el valor del 

arranque, actúa en un tiempo prefijado. En este caso: 

.' ctet   

Relés a tiempo dependiente: 

El tiempo de actuación depende inversamente de la sobreintensidad. Algunos de los relés más 

utilizados responden a la siguiente expresión: 

v

a

d

k

I

I

k
t 





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




1

'

'

'
  
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Siendo: 

I’d Intensidad de defecto (A). 

I’a Intensidad de ajuste del relé de protección (A). 

α,k  Constantes características de la curva de protección. 

kv  Factor de tiempo de ajuste de relé de protección. 

t’ Tiempo de actuación del relé de protección (s). 

En la tabla siguiente se dan valores de las contantes k y α para los tipos de curva más habituales.  

Tabla 11. Curvas de disparo habituales 

Normal inversa 
(α =0,02) 

Muy inversa 
(α =1) 

Extremadamente 
inversa (α =2) 

k 0,13 13,5 96 

En el caso de que exista reenganche rápido (menos de 0’5 segundos), el tiempo de actuación del 

relé tras el reenganche será: 

Relé a tiempo independiente: 

." ctet   

Relé a tiempo dependiente: 

v

a

d

k

I

I

k
t 





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




1

''

'

'
  

La duración total de la falta será la suma de los tiempos correspondientes a la primera actuación 

más el de la desconexión posterior al reenganche rápido: 

"' ttt   

5.2.5/ Resistencia De Tierra De Los Electrodos 

La resistencia de tierra del electrodo, que depende de su forma, dimensiones y de la resistividad del 

suelo, se puede calcular de acuerdo con las fórmulas contenidas en la siguiente tabla, o mediante 

programas u otras expresiones numéricas suficientemente probadas: 

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 63/215

VERIFICACIÓN PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
29

99
03

74
41

73
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

2/
04

/2
02

2 
14

:3
4:

19

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU


CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

A22-058 |REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, 
SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE 
A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del 
Campo 
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 
 

35 

 

MURCIA 

(+34) 968 500 805 

MADRID 

(+34) 91 703 44 04 

ALICANTE 

(+34) 966 618 657 

CASTELLÓN 

(+34) 964 125 062 

VALENCIA 

(+34) 963 160 131 

Tabla 12. Resistencia electrodos habituales 

Tipo de electrodo Resistencia en ohmios 

Pica vertical 
L

R


  

Conductor enterrado 

horizontalmente L
R

2
  

Malla de tierra 
Lr

R



4

 

Siendo: 

R Resistencia de tierra del electrodo en Ω 

ρ Resistividad del terreno de Ω.m. 

L Longitud en metros de la pica o del conductor, y en malla la longitud total de los 

conductores enterrados. 

r radio en metros de un círculo de la misma superficie que el área cubierta por la malla. 

También pueden seleccionarse electrodos de entre las configuraciones tipo de las tablas del Anexo 

2 del ”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación 
de tercera categoría“ de UNESA. Las distintas configuraciones posibles vienen identificadas por un 

código que contiene la siguiente información: 

Electrodos con picas en anillo 

A-B / C / DE 

A Dimensión del lado mayor del electrodo (dm). 

B Dimensión del lado menor del electrodo (dm). 

C Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm). 

D Número de picas. 

E Longitud de las picas (m). 

Electrodos con picas alineadas 

A / BC 

A Profundidad a la que está enterrado el electrodo, es decir, la cabeza de las picas (dm). 

B Número de picas. 

C Longitud de las picas (m). 

Una vez seleccionado el electrodo, obtendremos de las tablas del Anexo 2 del ”Método de cálculo y 
proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría“ de 

UNESA sus parámetros característicos: 
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Kr Valor unitario de la resistencia de puesta a tierra (/·m) 

Kp Valor unitario que representa la máxima tensión de paso unitaria en la instalación 

(V/·m·A) 

Kc Valor unitario que representa la máxima tensión de contacto unitaria en la instalación 

(V/·m·A) 

En función de la geometría del electrodo elegido se obtendrá el factor de resistencia de tierra Kr 

(Ω/Ω·m), el valor de resistencia de tierra de dicho electrodo se obtendrá como:  

rKR ·'   

Siendo: 

R’: Resistencia de tierra para electrodo elegido, 

ρ: Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kr: Factor de resistencia. 

5.2.6/ Cálculo De Tierras En Apoyos No Frecuentados 

En general, el electrodo a utilizar en este tipo de apoyos será de tipo lineal, con una o varias picas, 

de forma que la resistencia de puesta a tierra tenga un valor suficientemente bajo que garantice la 

actuación de las protecciones, en caso de defecto a tierra. 

En función del electrodo seleccionado se calcula su resistencia, la intensidad de defecto y el tiempo 

de actuación de las protecciones de acuerdo con las expresiones de los apartados anteriores.  

El diseño del sistema de puesta a tierra se considerará satisfactorio, desde el punto de vista de la 

seguridad de las personas, si se verifica que el tiempo previsto de actuación de las protecciones es 

inferior a 1 segundo. Si no se cumple esta hipótesis se repetirán los cálculos con una configuración 

distinta del electrodo de tierra. 

Una vez ejecutada la instalación de puesta a tierra de los apoyos no frecuentados se realizarán las 

medidas de resistencia para verificar que no se alcanzan valores por encima de los proyectados. 

Cálculo resistencia de puesta a tierra máxima para asegurar la actuación de las protecciones en un 
tiempo inferior a 1 segundo 

En primer lugar, debe verificarse que Id’> Ia’ 

Siendo: 

Id’ Intensidad de defecto a tierra en el apoyo objeto de cálculo (A) 

Ia’ Intensidad de ajuste del relé de protección (A). 

Instalaciones con neutro aislado 

Teniendo en cuenta que el ajuste de las protecciones dispone de desconexión automática 

inmediata (inferior a 1 segundo), el valor de la resistencia de puesta a tierra máximo para apoyos no 

frecuentados será aquel que verifique: 
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Instalaciones con neutro a tierra 

Considerando que el tiempo de disparo debe ser inferior a 1 segundo: 

1

1

'
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El valor de la resistencia de puesta a tierra máximo para apoyos no frecuentados será aquel que 

verifique: 

 
 1'

3 22'
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
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ntn

kkI

XRR

Uc
 

5.2.7/ Cálculo De Tierras En Apoyos Frecuentados 

En general, el electrodo a utilizar en este tipo de apoyos estará compuesto por un anillo cerrado, a 

una profundidad de al menos 0,50 m, al que se conectarán al menos cuatro picas. 

Para considerar que el diseño del sistema de puesta a tierra es correcto se debe cumplir que la 

elevación del potencial de tierra sea menor que dos veces el valor máximo admisible de la tensión de 

contacto, es decir: 

CE UU  2  

En caso de no cumplirse la condición anterior será necesario analizar que la tensión de contacto 

aplicada es inferior a la tensión de contacto aplicada admisible ( CaCa UU ' ). Esto se garantiza si se 

cumple que la tensión de contacto calculada para la instalación, ante un posible defecto, es inferior a la 

tensión de contacto máximo admisible: 

CC UU '  

Siendo: 

UE  Aumento del potencial de tierra, en V, 

U’C Tensión de contacto, en V, 

UC Tensión de contacto máxima admisible, en V, 

En caso de no verificarse alguna de las expresiones anteriores, el diseño del sistema de puesta a 

tierra no será válido y será necesario repetir los cálculos con una configuración distinta o implementar 

algunas de las medidas adicionales propuestas en el apartado Clasificación de los apoyos según su 
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ubicación del documento Memoria para eliminar el riesgo de contacto. En este último caso se deberá 

comprobar que las tensiones de paso son inferiores a las máximas admisibles: 

PP UU '  

Determinación del aumento de potencial ante un defecto a tierra 

El aumento de potencial de tierra cuando el electrodo evacua una corriente de defecto es: 

'·RIU dE   

Siendo: 

UE: Aumento de potencial respecto una tierra lejana, en V, 

Id: Corriente de defecto en la línea, en A, 

R’: Resistencia de tierra para electrodo elegido, en Ω 

Determinación de las tensiones de contacto máximas admisibles 

El cálculo de la tensión de contacto máxima admisible se determinará a partir de la tensión de 

contacto aplicada admisible sobre el cuerpo humano en función del tiempo de duración de la falta, que 

se establece en la tabla 18 de la ITC-LAT 07: 

Tabla 13. Tensión de contacto aplicada admisible, Tabla 18 ITC-LAT 07  

Duración de la falta tF (s) 
Tensión de contacto aplicada 

admisible Uca (V) 

0,05 735 

0,1 633 

0,2 528 

0,3 420 

0,4 310 

0,5 204 

1 107 

2 90 

5 81 

10 80 

>10 50 

 






 








 


000.1

·5,1
11 121 sa

ca

B

aa
cac

R
U

Z

RR
UU


 

Siendo: 

Uc: Tensión de contacto máxima admisible, en V. 

Uca: Valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función de la duración de la corriente 

de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V. 
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Ra1: Resistencia del calzado de un pie cuya suela sea aislante, en Ω. Se puede emplear como valor de 

esta resistencia adicional 1.000 Ω, que corresponde al equivalente paralelo del calzado de los 

dos pies. Se considerará nula esta resistencia cuando las personas puedan estar descalzas 

(piscinas, campings, áreas recreativas…) 

Ra2: Resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno. Se considera que Ra2 = 1,5·ρs, que 

corresponde al equivalente de los dos pies. 

ρs: Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

ZB: Impedancia del cuerpo humano, se considera 1.000 Ω. 

 

En aquellos casos en los que el terreno se recubra con una capa adicional de elevada resistividad se 

multiplicará el valor de la resistividad de dicha capa por un coeficiente reductor. El coeficiente reductor 

se obtendrá de la expresión siguiente: 
























106,02

1

106,01
*

s

s

s
h

C



 

Siendo: 

 

Cs:  Coeficiente reductor de la resistividad de la capa superficial 

ρs: Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

ρ*: Resistividad de la capa superficial en Ω·m. 

hs: Espesor de la capa superficial en m. 

Determinación de las tensiones de paso máximas admisibles 

Las tensiones de paso admisibles son mayores a las tensiones de contacto admisibles, de ahí que, si 

el sistema de puesta a tierra satisface los requisitos establecidos respecto a las tensiones de contacto 

aplicadas, se puede suponer que, en la mayoría de los casos, no aparecerán tensiones de paso 

peligrosas. 

Cuando las tensiones de contacto calculadas sean superiores a los valores máximos admisibles, se 

recurrirá al empleo de medidas adicionales de seguridad a fin de reducir el riesgo de las personas y de 

los bienes, en cuyo caso será necesario cumplir los valores máximos admisibles de las tensiones de 

paso aplicadas, debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento de Instalaciones 

Eléctricas de Alta Tensión y sus fundamentos técnicos: 






 


000.1

6000.4
110 s

cap UU

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Siendo: 

Up: Tensión de paso máxima admisible, en V, 

Upa: Valor admisible de la tensión de paso aplicada 10 Uca, siendo Uca función de la 

 duración de la corriente de falta según tabla 18 ITC-LAT 07, en V. 

ρs: Resistividad superficial del terreno en Ω·m. 

Determinación de las tensiones de contacto y de paso 

En función de la geometría y configuración del electrodo elegido, y en base a los parámetros 

indicados en el Anexo 2 del ”Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para 
centros de transformación de tercera categoría“ de UNESA, se calculan los valores de la tensión de 

contacto:  

KcIcU d ··''   

Siendo: 

U’c: Tensión de contacto calculada, en V, 

I’d: Intensidad de defecto en A, 

ρ: Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kc: Factor de tensión de contacto V/Ω·m. 

El valor de la tensión de paso se obtendrá como: 

 

 

Siendo: 

U’p: Tensión de paso calculada, 

I’d: Intensidad de defecto en A,ρ: Resistividad del terreno en Ω·m, 

Kp: Factor de tensión de paso en V/Ω·m. 

Comprobación de que con el electrodo seleccionado se satisfacen las condiciones exigidas 

Se debe verificar que se satisfacen las expresiones indicadas en el apartado 4.2.7 

CE UU  2  o 
CC UU '  

De igual modo, en caso de que las tensiones de contacto sean superiores a los valores máximos 

admisibles y se definan medidas adicionales que eliminen el riesgo de contacto, será necesario que se 

satisfaga:  

PP UU '  

 

KpIpU d ··'' 
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5.3/ Puesta A Tierra De Los Apoyos En Nuestro Proyecto. 

El sistema de puesta a tierra se diseñará teniendo en cuenta la clasificación de los apoyos según 

sean frecuentados o no frecuentados. 

 
Apoyo 

No Frecuentado 
Apoyo 

Frec u entado 

1 X  

2 X  

3 X  

4 X  

5 X  

6  X 

7  X 

8  X 

9  X 

10  X 

11  X 

12  X 

13  X 

5.3.1/ Sistema De Tierra Para Apoyos No Frecuentado 

Según los datos suministrados por Endesa Distribución, sobre defectos a tierra, son los siguientes: 

 Intensidad máxima de defecto a tierra:    300 A 

 Tiempo máximo de desconexión automática:   1s 

Conforme lo citado en el RLAT, punto 7.3.4.3 “Verificación del sistema de PAT” aclaración 

(3), en los casos en los que la línea esté provista de desconexión automática inmediata (menor de 

1 seg) para su protección, en el diseño del sistema de puesta a tierras de los apoyos no 

frecuentados no será obligatorio garantizar, a un metro de distancia del apoyo, valores de 

tensiones de contacto inferiores a los valores admisibles indicados en el apartado 7.3.4.1. del 

RLAT, ya que se pueden considerar despreciable la probabilidad de acceso y la coincidencia de un 

fallo simultaneo. 

En definitiva, el diseño del sistema de puesta a tierra se considera satisfactorio desde el punto de 

vista de la seguridad de las personas, sin embargo, el valor de la resistencia de puesta a tierra será lo 

suficientemente bajo para garantizar la actuación de las protecciones en caso de defectos a tierra. 

Para la puesta a tierra de los apoyos proyectados se utilizará la configuración de sistema de una 

sola pica de acero cobrizado de 2m de longitud y 14 mm de diámetro, enterrada a 0,5 m de 

profundidad. 

Para el tipo de terreno donde se va a realizar la instalación de puesta a tierra, se ha estimado una 

resistividad del terreno de 150 Ωxm; 

El valor de la resistencia de tierra Rt será: 
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 Kr para el sistema de tierra escogido= 0,23 Ω.m 

 

Rt = Kr x  ρ t = 0,2 30 x 150 = 3 4 ,5 Ω  

 

Para esa resistencia del terreno, se tendrá un Aumento del potencial de tierra, UE: 

UE = Rt · Id (V) = 300 · 34,5 = 10.350 V 

5.3.2/ Sistema De Tierra Para Apoyos Frecuentado. 

Datos de Partida: 

 Los datos suministrados por Cia. Suministradora, sobre defectos a tierra, son los siguientes: 

 Intensidad máxima de defecto a tierra:   300 A 

 Tiempo máximo de desconexión:    1s 

 El Reglamento de Alta Tensión (ITC MIE RAT 13 apartado 4.1) indica que para instalaciones de 

tercera categoría y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible 

realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno 

y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. Para el tipo 

de terreno donde se va a realizar la instalación de puesta a tierra, se ha estimado una resistividad del 

terreno de 150 Ω x m. 

 Tensión de servicio V= 25.000 V 

Cálculo de la resistencia del sistema de tierra. 

Las características de la red de alimentación son: 

· Tensión de servicio, U = 25000 V. 

· Puesta a tierra del neutro: 

 - Desconocida. 

· Características del terreno: 

  ·  terreno (Ωxm): 150. 

  · H hormigón (Ωxm): 3000. 

TIERRA DE PROTECCIÓN. 

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas (Rt), la intensidad y tensión de 

defecto (Id, UE), se utilizarán las siguientes fórmulas: 

Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt: 

Rt = Kr ·  (Ω) 
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Intensidad de defecto, Id: 

Id = Idmáx (A) 

Aumento del potencial de tierra, UE: 

UE = Rt · Id (V) 

El electrodo adecuado para este caso tiene las siguientes propiedades: 

Configuración seleccionada:    30-30/5/42. 

Geometría:      Anillo. 

Dimensiones (m):     3 x 3. 

Profundidad del electrodo (m):   0,5m 

Número de picas:     4. 

Longitud de las picas (m):    2m. 

Los parámetros característicos del electrodo son: 

De la resistencia, Kr (Ω / Ωxm) =     0,11. 

De la tensión de paso, Kp (V / ((Ωxm)A)) =     0,0258. 

De la tensión de contacto exterior, Kc (V / ((Ωxm)A)) =  0,0563. 

Sustituyendo valores en las expresiones anteriores, se tiene: 

Rt = Kr · = 0.11 · 150 = 16,5Ω. 

Id = Idmáx = 300 A. 

UE = Rt · Id = 16.5 · 300 = 4.950 V. 

Cálculo de las tensiones de contacto en la instalación. 

Según ITC-LAT 07, Apdo. 7.3.4.2., al recubrir el apoyo con placas aislantes o protegerlo con 

obra de fábrica de ladrillo hasta una altura de 3 m, de forma que se impida la escalada al apoyo, 

podrá considerarse exento de cumplir tensiones de contacto. 

Cálculo de las tensiones de paso en la instalación. 

La tensión de paso vendrá dada por las características del electrodo y la resistividad del terreno 

según la expresión: 

U'p = Kp ·  · Id = 0.0258 · 150 · 300 = 1.161 V. 

Cálculo de las tensiones admisibles. 

Para la obtención de los valores máximos admisibles de la tensión de paso, se utiliza: 
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Up = 10 · Uca · (1 + (2 · Rac + 6 · s · Cs) / 1000) V. 

Cs = 1 - 0,106 · [(1 -  / s) / (2 · hs + 0,106)]. 

t = t´ + t´´ s. 

Siendo: 

Up  =  Tensión de paso admisible, en voltios. 

Uca  =  Tensión de contacto aplicada admisible ITC-LAT 07 (Tabla 18), V 

Rac  =  Resistencias adicionales, como calzado, aislamiento del apoyo, etc, Ω. 

Cs  =  Coeficiente reductor de la resistencia superficial del suelo. 

hs  =  Espesor de la capa superficial del terreno, en m. 

 =  Resistividad natural del terreno, en Ωxm. 

s  =  Resistividad superficial del suelo, en Ωxm. 

t  =  Tiempo de duración de la falta, en segundos. 

t´  =  Tiempo de desconexión inicial, en segundos. 

t´´  =  Tiempo de la segunda desconexión, en segundos. 

Según el punto anterior el tiempo de duración de la falta es: 

t´ = 1 s. 

t = t´ = 1 s. 

Sustituyendo valores: 

Up = 10·Uca·(1+(2·Rac+6·s·Cs) / 1000) = 10·107·(1+(2·0+6·150·1) / 1000) = 2.033 V. 

Cs = 1 - 0,106 · [(1 -  / s) / (2·hs+0,106)] = 1- 0,106·[(1-150/150)/(2·0+0,106)] = 1 

Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 

Tensión de paso e intensidad de defecto. 

Concepto Valor calculado Condición Valor admisible 

Tensión de paso U'p = 1161 V. ≤ Up = 2033 V. 

Intensidad de defecto Id = 300 A. >  

Cuando el valor obtenido de la tensión de contacto es superior al máximo admitido por el 

reglamento, por tanto, se deberá recurrir a la adopción de las medidas complementarias que a 

continuación se especifican. 

Medidas de seguridad Complementarias 

A la vista de los resultados obtenidos para las tensiones de contacto, se adoptan la siguiente 

medida complementaria: 

 Recubrir el apoyo metálico de obra civil hasta una altura de 3 m. 
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Todo ello encaminado a hacer inaccesibles las partes metálicas, susceptibles de quedar en tensión 

por defecto o avería, sobre todo desde fuera de la plataforma del operador evitando o haciendo muy 

difícil la aparición de tensiones de contacto. 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el exterior, 

ya que estas serán prácticamente nulas. 

5.3.3/ Adoptándose Entonces: 

 Apoyo Normal: PAT con 1 pica L=2m, 14mm diámetro, profundidad de hincado 0,5m 

 Apoyo Frecuentado: PAT en Anillo con 4 picas, L=2m, 14mm diámetro, profundidad de hincado 

0,5m, lado del anillo 3m.  

Forrado de ladrillo para sistema Antiescalo del apoyo: Aislado del apoyo. 

 

 

 

 

En Almería, marzo de 2022 

 

Fdo: Dª. EVA LÓPEZ MIRA 

Ingeniera Técnica Industrial 

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I. TABLAS DE CALCULOS MECÁNICOS 
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ULEILA_canal 25_v2

Empresa :

Sr. D. :

Estudio Nº:

Características de la línea :

Tensión :

Nº de apoyos :

Zona :

Longitud de la línea :

Cables :

IDEA_INGENIERÍA

.

.

B

25 kV

1689,86 m

16

Referencia : LÍNEA A.T. 25 KV. "ALBANCHEZ"

LA 56  (47-AL1/8-ST1A)  { 1 }

jueves, 17 de marzo de 2022 16:11:04
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Zona A

Zona B

Zona C

FLECHAS Y TENSIONES

Lim.1 a -5 º  + V 565 daN
Lim. 2 a 15 º  15% ( 245,74daN)

Lim.1 a -15 º  + H 565 daN
Lim. 2 a 10 º  15% ( 245,74daN)

Lim.1 a -20 º  + H 555 daN
Lim. 2 a 10 º  15% ( 245,74daN)

Zona USUARIO
limite 1 a -30 º  + H 555 daN

LA 56 ( 47-AL1/8-ST1A ) {1}

Sección
Peso
Carga de Rotura
Coef . Dilatación
Módulo Elasticidad
Diámetro aparente
Viento sobre conductor

54,6 mm²
0,189 Kg/m
1638,27 daN
1,91E-05 1/ºC
7946,1 daN/mm²
9,45 mm
0,567 daN/m

Tenses en daN. Flechas en metros. Vanos en metros. Cs es la relación entre la carga de rotura del cable y su tracción máxima.

A. Ini.
A. Fin. Vano Vano

Regul. F
T

50º

CONDICIONES    EN    ZONA     B
40º 30º 20º 15º 10º 0º 0º+H -5º+V -10º -15º -15º+H

Cs

 0
1 69,3 69,3

F
T

1,04
107 124

0,9
148
0,75

183
0,61 0,54

206
0,48

14,16%
0,38
294 472

0,94
452
0,79

365
0,31

403
0,28

544
0,82

3

 1
942487 140,1 140,1

F
T

3,67
124 131

3,49
138
3,3

147
3,1 3

152
2,9

9,58%
2,68
170 506

3,59
440
3,33

186
2,46

195
2,34

539
3,37

3

 942487
942486 72,2 72,2

F
T

1,11
108 125

0,97
148
0,82

181
0,67 0,6

202
0,53

13,86%
0,42
287 475

1,01
452
0,86

356
0,34

393
0,31

545
0,88

3

 942486
2 149,9 149,9

F
T

4,12
126 132

3,94
139
3,75

147
3,55 3,44

152
3,34

9,52%
3,12
167 512

4,06
444
3,78

180
2,89

188
2,78

543
3,83

3

 2
3 97,4 97,4

F
T

1,9
116 127

1,73
141
1,56

160
1,38 1,29

172
1,19

11,29%
1,01
219 488

1,8
445
1,59

263
0,84

290
0,76

540
1,63

3

 3
4 214 214

F
T

8,17
130 133

7,98
137
7,77

141
7,57 7,46

143
7,36

8,85%
7,14
149 522

8,12
438
7,8

154
6,92

156
6,81

540
7,85

3

 4
5 108,5 108,5

F
T

2,28
120 130

2,11
142
1,93

157
1,74 1,64

166
1,55

10,8%
1,35
203 497

2,19
447
1,97

238
1,15

259
1,06

543
2

3

 5
6 171,7 171,7

F
T

5,38
127 132

5,19
137
4,99

143
4,79 4,68

146
4,58

9,16%
4,36
157 514

5,31
439
5,02

166
4,14

170
4,02

539
5,06

3

 6
7 157,9 157,9

F
T

4,55
127 133

4,37
139
4,17

146
3,97 3,87

150
3,76
9,4%

3,54
163 514

4,49
442
4,21

174
3,32

181
3,2

542
4,25

3

 7
8 124,7 124,7

F
T

2,93
123 131

2,76
140
2,57

152
2,38 2,28

158
2,17

10,13%
1,96
184 503

2,86
445
2,61

207
1,74

221
1,63

543
2,65

3

 8
9 90,7 90,7

F
T

1,65
116 128

1,49
144
1,32

166
1,15 1,06

180
0,97

11,96%
0,8
237 488

1,56
450
1,36

290
0,66

321
0,6

545
1,4

3

 9
10 76,4 76,4

F
T

1,23
110 125

1,08
146
0,93

177
0,77 0,69

196
0,62

13,37%
0,49
274 478

1,13
451
0,97

340
0,4

376
0,36

544
0,99

3

 10
11 58,9 58,9

F
T

0,81
99 118

0,69
146
0,55

188
0,43 0,37

215
0,33

 15,02%
0,26
315 457

0,7
446
0,58

390
0,21

429
0,19

536
0,6

3,05

 11
942562 93,6 93,6

F
T

1,75
116 128

1,59
143
1,42

164
1,24 1,15

176
1,06

11,66%
0,89
229 488

1,66
448
1,46

279
0,73

307
0,66

543
1,49

3

 942562
12 64,5 64,5

F
T

0,93
104 122

0,79
148
0,65

187
0,52 0,45

212
0,4

14,71%
0,31
307 467

0,82
452
0,69

380
0,25

418
0,23

543
0,71

3
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CONDICIONES DE  CÁLCULO

La velocidad del viento para el cálculo es de 120 Km/h.

Zona UZona CZona BZona A
Condiciones de Flecha Mínima

-15º
Zona UZona CZona A Zona B

Condiciones de Flecha Máxima

Cond. 1 15º+V
Cond. 2 50º+H
Cond. 3 0º+H
Cond. 4
Cond. 5

Condiciones de cálculo de los apoyos
Tipo apoyo Hipótesis Zona UZona CZona BZona A

-10º+V
-10º+VH.Tierra

Suspensión
1ª Hip.

Conductor

-15º+H
-15º+HH.Tierra2ª Hip.

Conductor

8 %T a -15º+H
8 %T a -15º+HH.Tierra3ª Hip.

Conductor

---
---H.Tierra4ª Hip.

Conductor

-10º+V
-10º+VH.Tierra

 Amarre
1ª Hip.

Conductor

-15º+H
-15º+HH.Tierra2ª Hip.

Conductor

15 %T a -15º+H
15 %T a -15º+HH.Tierra3ª Hip.

Conductor

---
---H.Tierra4ª Hip.

Conductor

-10º+V
-10º+VH.Tierra

 Anclaje
1ª Hip.

Conductor

-15º+H
-15º+HH.Tierra2ª Hip.

Conductor

50 %T a -15º+H
50 %T a -15º+HH.Tierra3ª Hip.

Conductor

100 %T a -15º+H
100 %T a -15º+HH.Tierra4ª Hip.

Conductor

-10º+V
-10º+VH.Tierra

 Fin de línea
1ª Hip.

Conductor

-15º+H
-15º+HH.Tierra2ª Hip.

Conductor

---
---H.Tierra3ª Hip.

Conductor

100 %T a -15º+H
100 %T a -15º+HH.Tierra4ª Hip.

Conductor

Esfuerzos de 3º hipótesis aplicados en el eje del apoyo.

Zona CZona BZona A Zona U
Condiciones Limitantes del Tense

-15º+H v.a.Límite 1
10º %Límite 2

Límite 3
Límite 4
Límite 5

v.a. condición con tense en valor absoluto. 
% condición con tense en % de la carga de rotura.

Condiciones de Tracción Máxima
Zona UZona CZona BZona A

Cond. 1 -10º+V
Cond. 2 -15º+H
Cond. 3
Cond. 4
Cond. 5

Zona UZona CZona BZona A
Condiciones del ángulo de desvio de la cadena

-10º+½V

Condiciones de cálculo 1/1ULEILA canal 25_v2
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Hu- Altura útil del apoyo
L- Esfuerzo longitudinal del cable
T- Esfuerzo transversal del cable
H- Esfuerzo horizontal del cable
V- Esfuerzo vertical del cable
d- Distancia entre fases
FT- Esfuerzo horizontal total
Cs- Coeficiente de seguridad
α- Ángulo desvio de la cadena
Dm- distancia mínima a masa

Esfuerzo Total

La hipótesis 4ªA refleja las cargas cuando hay rotura de esa fase. La 4ªB las cargas cuando la fase no está rota.
  H I L O     T I E R R A  

0  hilo tierra
 F A S E S  

  3  fases  Símplex
  T (daN)   H (daN)   V (daN)   L (daN)   T (daN)   H (daN)   V (daN)  L (daN)

 Ángulo
  Comp.
   ºSex.

    Función
    Segurid.
       Zona

  Hip       Cs     d (m)
      α(º)

   Dm(m)

  TOTAL

 FT (daN)

    Poste

    Hu(m)
- - - - - - - - - - -- -0 -EXIST

-

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

502
544
- - -
- - -
544

32
53
- - -

0
53

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

1,49 -

0,45

1505
1633
- - -

478
544
- - -
0

544

24
0

- - -
0
0

1

13,06

- - -
- - -
- - -
- - -

FL

Normal

Zona B

- - - - - - - - - - -- -942487 -EXIST

- - - - - - - - - - -- -942486 -EXIST

-

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

88
3

273
- - -

3

-5
57
57
57
57

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,56 -

0,45

263
9

819

10
3

273
540
3

78
0
0
0
0

2

13,06

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC

Normal

Zona B

-

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

116
0

270
- - -

0

77
170
170
170
170

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

2,11 -

0,45

347
1

811

19
0

270
540
0

96
0
0
0
0

3

17,02

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC

Normal

Zona B

-

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

118
4

273
- - -

4

47
138
138
138
138

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

2,11 -

0,45

355
11

820

19
4

273
543
4

100
0
0
0
0

4

17,02

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC

Normal

Zona B

174,99

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

143
52

309
- - -
52

2
73
73
73
73

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,75 -

0,48

429
155
927

16
4

274
539
4

127
47
36
24
47

5

13,06

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC-ANG

Normal

Zona B

190,2

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

186
99

344
- - -
99

52
146
146
146
146

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,75 -

0,51

557
298
1031

5
3

272
540
3

181
96
72
48
96

6

13,06

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC-ANG

Normal

Zona B

-

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

95
1

272
- - -

1

52
134
134
134
134

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,63 -

0,45

284
2

815

6
1

272
543
1

88
0
0
0
0

7

15,04

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC

Normal

Zona B
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Hu- Altura útil del apoyo
L- Esfuerzo longitudinal del cable
T- Esfuerzo transversal del cable
H- Esfuerzo horizontal del cable
V- Esfuerzo vertical del cable
d- Distancia entre fases
FT- Esfuerzo horizontal total
Cs- Coeficiente de seguridad
α- Ángulo desvio de la cadena
Dm- distancia mínima a masa

Esfuerzo Total

La hipótesis 4ªA refleja las cargas cuando hay rotura de esa fase. La 4ªB las cargas cuando la fase no está rota.
  H I L O     T I E R R A  

0  hilo tierra
 F A S E S  

  3  fases  Símplex
  T (daN)   H (daN)   V (daN)   L (daN)   T (daN)   H (daN)   V (daN)  L (daN)

 Ángulo
  Comp.
   ºSex.

    Función
    Segurid.
       Zona

  Hip       Cs     d (m)
      α(º)

   Dm(m)

  TOTAL

 FT (daN)

    Poste

    Hu(m)

191,25

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

171
108
352
- - -
108

9
65
65
65
65

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,36 -

0,52

514
325
1055

12
2

272
542
2

160
107
80
53
107

8

11,09

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC-ANG

Normal

Zona B

156,09

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

588
645
- - -
- - -
645

3
49
- - -

0
49

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

1,07 -

0,6

1765
1936
- - -

465
533
- - -
0

533

124
113
- - -
0

113

9

11,09

- - -
- - -
- - -
- - -

FL-ANG

Normal

Zona B

174,3

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

524
571
- - -
- - -
571

27
50
- - -

0
50

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

0,95 -

0,49

1571
1713
- - -

474
544
- - -
0

544

49
27
- - -
0
27

10

10,87

- - -
- - -
- - -
- - -

FL-ANG

Normal

Zona B

159,48

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

226
199
415
- - -
199

4
44
44
44
44

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,1 -

0,58

679
596
1245

8
7

270
534
7

218
192
144
97
192

11

11,09

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC-ANG

Normal

Zona B

- - - - - - - - - - -- -942562 -EXIST

-

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,875
1,875

1,5
1,5
1,2

501
543
- - -
- - -
543

-23
-9

- - -
0
-9

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

0,87 -

0,36

1503
1628
- - -

479
543
- - -
0

543

22
0

- - -
0
0

12

16,79

- - -
- - -
- - -
- - -

FL

Reforzada

Zona B
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APOYOS SELECCIONADOS

Poste

Hu (m)

Función
Segurid.

Zona

Ángulo
Comp.

ºSex.
Denominación del Apoyo H

m

Datos de las Fundaciones
a/d
m

h
m

b/D
m

c
m

Exc.
m³

K
kg/cm³

α
º

σ
kg/cm²

Peso
Apoyo

Kg

Tensión : 25 KV
Nº Conductores : 3
Nº Hilos Tierra : 0

0

9,9

EXIST

Normal

Zona B

- - -

1

13,06

FL

Normal

Zona B

C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,39 4,23 9232,19 8

942487

9,7

EXIST-ANG

Normal

Zona B

- - -180,24

942486

8,9

EXIST-ANG

Normal

Zona B

- - -179,24

2

13,06

ANC

Normal

Zona B

C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,39 4,23 9232,19 8

3

17,02

ANC

Normal

Zona B

C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,59 5,64 11442,23 8

4

17,02

ANC

Normal

Zona B

C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,59 5,64 11442,23 8

5

13,06

ANC-ANG

Normal

Zona B

C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,39 4,23 923174,99 2,19 8

6

13,06

ANC-ANG

Normal

Zona B

C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,39 4,23 923190,2 2,19 8

7

15,04

ANC

Normal

Zona B

C-2000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,48 4,84 10472,21 8

8

11,09

ANC-ANG

Normal

Zona B

C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,28 3,54 817191,25 2,16 8

9

11,09

FL-ANG

Normal

Zona B

C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,28 3,54 817156,09 2,16 8

10

10,87

FL-ANG

Normal

Zona B

C-3000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,28 3,9 976174,3 2,38 8

11

11,09

ANC-ANG

Normal

Zona B

C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,28 3,54 817159,48 2,16 8

942562

13,6

EXIST-ANG

Normal

Zona B

- - -175,83

ULEILA canal 25_v2
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APOYOS SELECCIONADOS

Poste

Hu (m)

Función
Segurid.

Zona

Ángulo
Comp.

ºSex.
Denominación del Apoyo H

m

Datos de las Fundaciones
a/d
m

h
m

b/D
m

c
m

Exc.
m³

K
kg/cm³

α
º

σ
kg/cm²

Peso
Apoyo

Kg

Tensión : 25 KV
Nº Conductores : 3
Nº Hilos Tierra : 0

12

16,79

FL

Reforzada

Zona B

C-3000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,59 6,22 14092,46 8

Totales : 53,78 11866,32

ULEILA canal 25_v2
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Apoyo  0

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

9,9
Normal
Existente
Tresbolillo
---
69,33
-0,0364
0,9
0
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
2 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
 3 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00

Página 1 de 16

ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : ---

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.

Totales
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Apoyo  1

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

13,06
Normal
Fin de línea
Tresbolillo
69,33
140,06
0,1034
1,49
0,45
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 24 -544 0 00 032 53 0 0-478 53 -544 00
2 24 -544 0 00 032 53 0 0-478 53 -544 00
 3 24 -544 0 00 032 53 0 0-478 53 -544 00

Página 2 de 16

ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
78,53% 69,63% 0% 75,62% 0%

1,91 2,15 --- 1,59 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,39
h :    2,19

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 4,23
Ocupación (m ²)  : 1,93
Peso apoyo (kg)  : 923,16

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 83/215
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Apoyo  942487

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

9,7
Normal
Existente
Tresbolillo
140,06
72,18
-0,0881
1,49
0
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
2 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
 3 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : ---

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 84/215
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Apoyo  942486

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

8,9
Normal
Existente
Tresbolillo
72,18
149,92
0,0185
1,56
0
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
2 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
 3 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00

Página 4 de 16

ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : ---

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 85/215
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Apoyo  2

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

13,06
Normal
Anclaje
Tresbolillo
149,92
97,36
-0,0777
1,56
0,45
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 78 -3 0 5400 0-5 57 57 27310 57 -3 057
2 78 -3 0 5400 0-5 57 57 27310 57 -3 057
 3 78 -3 0 5400 0-5 57 57 27310 57 -3 057
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
49,85% 26,83% 35,81% 39,25% 0%

3,01 5,59 4,19 3,06 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,39
h :    2,19

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 4,23
Ocupación (m ²)  : 1,93
Peso apoyo (kg)  : 923,16

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 86/215
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Apoyo  3

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

17,02
Normal
Anclaje
Tresbolillo
97,36
214,03
0,0868
2,11
0,45
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 96 0 0 5400 077 170 170 270-19 170 0 0170
2 96 0 0 5400 077 170 170 270-19 170 0 0170
 3 96 0 0 5400 077 170 170 270-19 170 0 0170
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
49,25% 26,89% 35,52% 39,2% 0%

3,05 5,58 4,22 3,06 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,59
h :    2,23

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 5,64
Ocupación (m ²)  : 2,53
Peso apoyo (kg)  : 1144,56

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 87/215
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Apoyo  4

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

17,02
Normal
Anclaje
Tresbolillo
214,03
108,54
0,02
2,11
0,45
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 100 4 0 5430 047 138 138 27319 138 4 0138
2 100 4 0 5430 047 138 138 27319 138 4 0138
 3 100 4 0 5430 047 138 138 27319 138 4 0138
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
51,03% 26,99% 35,86% 39,26% 0%

2,94 5,56 4,18 3,06 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,59
h :    2,23

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 5,64
Ocupación (m ²)  : 2,53
Peso apoyo (kg)  : 1144,56

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 88/215

VERIFICACIÓN PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
29

99
03

74
41

73
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

2/
04

/2
02

2 
14

:3
4:

19

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU


Apoyo  5

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

13,06
Normal
Anclaje
Tresbolillo
108,54
171,73
-0,0706
1,75
0,48
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 127 -4 36 53947 242 73 73 274-16 73 -4 4773
2 127 -4 36 53947 242 73 73 274-16 73 -4 4773
 3 127 -4 36 53947 242 73 73 274-16 73 -4 4773
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
50,52% 26,91% 39,65% 39,27% 0%

2,97 5,57 3,78 3,06 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,39
h :    2,19

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 4,23
Ocupación (m ²)  : 1,93
Peso apoyo (kg)  : 923,16

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 89/215
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Apoyo  6

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

13,06
Normal
Anclaje
Tresbolillo
171,73
157,88
0,031
1,75
0,51
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 -181 3 -72 540-96 -4852 146 146 2725 146 3 -96146
2 -181 3 -72 540-96 -4852 146 146 2725 146 3 -96146
 3 -181 3 -72 540-96 -4852 146 146 2725 146 3 -96146
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-18-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
40,18% 26,76% 39,67% 39,03% 0%

3,73 5,61 3,78 3,07 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,39
h :    2,19

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 4,23
Ocupación (m ²)  : 1,93
Peso apoyo (kg)  : 923,16

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 90/215
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Apoyo  7

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

15,04
Normal
Anclaje
Tresbolillo
157,88
124,66
0,04
1,63
0,45
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 88 1 0 5430 052 134 134 2726 134 1 0134
2 88 1 0 5430 052 134 134 2726 134 1 0134
 3 88 1 0 5430 052 134 134 2726 134 1 0134
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
50,08% 26,92% 35,66% 39,28% 0%

3 5,57 4,21 3,06 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,48
h :    2,21

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 4,84
Ocupación (m ²)  : 2,19
Peso apoyo (kg)  : 1047,36

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 91/215
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Apoyo  8

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

11,09
Normal
Anclaje
Tresbolillo
124,66
90,69
-0,0415
1,36
0,52
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 -160 2 -80 542-107 -539 65 65 27212 65 2 -10765
2 -160 2 -80 542-107 -539 65 65 27212 65 2 -10765
 3 -160 2 -80 542-107 -539 65 65 27212 65 2 -10765
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
41,27% 26,7% 40,57% 39,09% 0%

3,64 5,62 3,7 3,07 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,28
h :    2,16

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 3,54
Ocupación (m ²)  : 1,64
Peso apoyo (kg)  : 817,32

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 92/215
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Apoyo  9

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

11,09
Normal
Fin de línea
Tresbolillo
90,69
76,45
-0,0107
1,07
0,6
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 124 -533 0 0113 03 49 0 0465 49 -533 1130
2 124 -533 0 0113 03 49 0 0465 49 -533 1130
 3 124 -533 0 0113 03 49 0 0465 49 -533 1130
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
87,45% 79,41% 0% 74,08% 0%

1,72 1,89 --- 1,62 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,28
h :    2,16

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 3,54
Ocupación (m ²)  : 1,64
Peso apoyo (kg)  : 817,32

Totales
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Apoyo  10

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

10,87
Normal
Fin de línea
Tresbolillo
76,45
58,94
0,0192
0,95
0,49
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 49 -544 0 027 027 50 0 0-474 50 -544 270
2 49 -544 0 027 027 50 0 0-474 50 -544 270
 3 49 -544 0 027 027 50 0 0-474 50 -544 270
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-3000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
75,44% 64,67% 0% 76,14% 0%

1,99 2,32 --- 1,58 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,28
h :    2,38

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 3,9
Ocupación (m ²)  : 1,64
Peso apoyo (kg)  : 976,08

Totales
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Apoyo  11

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

11,09
Normal
Anclaje
Tresbolillo
58,94
93,6
-0,038
1,1
0,58
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 218 7 144 534192 974 44 44 270-8 44 7 19244
2 218 7 144 534192 974 44 44 270-8 44 7 19244
 3 218 7 144 534192 974 44 44 270-8 44 7 19244
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-16-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
54,2% 28,55% 51,12% 40,6% 0%

2,77 5,25 2,93 2,96 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,28
h :    2,16

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 3,54
Ocupación (m ²)  : 1,64
Peso apoyo (kg)  : 817,32

Totales

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 95/215

VERIFICACIÓN PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
29

99
03

74
41

73
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

2/
04

/2
02

2 
14

:3
4:

19

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU


Apoyo  942562

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

13,6
Normal
Existente
Montaje 0
93,6
64,46
0,112
1,1
0
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
2 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
 3 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : ---

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.

Totales
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Apoyo  12

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

16,79
Reforzada
Fin de línea
Tresbolillo
64,46
---
-0,0678
0,87
0,36
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,875) 2ª Hip. (Cs=1,875) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 22 -543 0 00 0-23 -9 0 0-479 -9 -543 00
2 22 -543 0 00 0-23 -9 0 0-479 -9 -543 00
 3 22 -543 0 00 0-23 -9 0 0-479 -9 -543 00
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ULEILA canal 25_v2

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-3000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
93,24% 80,63% 0% 75,97% 0%

2,01 2,33 --- 1,58 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,59
h :    2,46

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 6,22
Ocupación (m ²)  : 2,53
Peso apoyo (kg)  : 1409,16

Totales
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TRAMO CT.35275-A942567

Empresa :

Sr. D. :

Estudio Nº:

Características de la línea :

Tensión :

Nº de apoyos :

Zona :

Longitud de la línea :

Cables :

IDEA_INGENIERÍA

.

.

B

25 kV

296,68 m

4

Referencia : LÍNEA A.T. 25 KV. "ALBANCHEZ"

LA 56  (47-AL1/8-ST1A)  { 1 }

jueves, 17 de marzo de 2022 7:44:09
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Zona A

Zona B

Zona C

FLECHAS Y TENSIONES

Lim.1 a -5 º  + V 565 daN
Lim. 2 a 15 º  15% ( 245,74daN)

Lim.1 a -15 º  + H 565 daN
Lim. 2 a 10 º  15% ( 245,74daN)

Lim.1 a -20 º  + H 555 daN
Lim. 2 a 10 º  15% ( 245,74daN)

Zona USUARIO
limite 1 a -30 º  + H 555 daN

LA 56 ( 47-AL1/8-ST1A ) {1}

Sección
Peso
Carga de Rotura
Coef . Dilatación
Módulo Elasticidad
Diámetro aparente
Viento sobre conductor

54,6 mm²
0,189 Kg/m
1638,27 daN
1,91E-05 1/ºC
7946,1 daN/mm²
9,45 mm
0,567 daN/m

Tenses en daN. Flechas en metros. Vanos en metros. Cs es la relación entre la carga de rotura del cable y su tracción máxima.

A. Ini.
A. Fin. Vano Vano

Regul. F
T

50º

CONDICIONES    EN    ZONA     B
40º 30º 20º 15º 10º 0º 0º+H -5º+V -10º -15º -15º+H

Cs

CT-35275
12

63,8 63,8
F
T

0,97
100 116

0,83
140
0,69

175
0,55 0,49

199
0,43

13,8%
0,33
289 454

0,85
437
0,71

361
0,27

399
0,24

527
0,73

3

 12
13 64,3 64,3

F
T

0,92
104 123

0,78
150
0,64

189
0,51 0,45

215
0,39

14,89%
0,31
310 469

0,81
454
0,68

384
0,25

422
0,23

545
0,7

3

 13
942567 168,6 168,6

F
T

5,15
128 133

4,96
138
4,77

145
4,56 4,46

148
4,35

9,22%
4,14
159 516

5,09
442
4,8

169
3,91

174
3,79

542
4,85

3
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CONDICIONES DE  CÁLCULO

La velocidad del viento para el cálculo es de 120 Km/h.

Zona UZona CZona BZona A
Condiciones de Flecha Mínima

-15º
Zona UZona CZona A Zona B

Condiciones de Flecha Máxima

Cond. 1 15º+V
Cond. 2 50º+H
Cond. 3 0º+H
Cond. 4
Cond. 5

Condiciones de cálculo de los apoyos
Tipo apoyo Hipótesis Zona UZona CZona BZona A

-10º+V
-10º+VH.Tierra

Suspensión
1ª Hip.

Conductor

-15º+H
-15º+HH.Tierra2ª Hip.

Conductor

8 %T a -15º+H
8 %T a -15º+HH.Tierra3ª Hip.

Conductor

---
---H.Tierra4ª Hip.

Conductor

-10º+V
-10º+VH.Tierra

 Amarre
1ª Hip.

Conductor

-15º+H
-15º+HH.Tierra2ª Hip.

Conductor

15 %T a -15º+H
15 %T a -15º+HH.Tierra3ª Hip.

Conductor

---
---H.Tierra4ª Hip.

Conductor

-10º+V
-10º+VH.Tierra

 Anclaje
1ª Hip.

Conductor

-15º+H
-15º+HH.Tierra2ª Hip.

Conductor

50 %T a -15º+H
50 %T a -15º+HH.Tierra3ª Hip.

Conductor

100 %T a -15º+H
100 %T a -15º+HH.Tierra4ª Hip.

Conductor

-10º+V
-10º+VH.Tierra

 Fin de línea
1ª Hip.

Conductor

-15º+H
-15º+HH.Tierra2ª Hip.

Conductor

---
---H.Tierra3ª Hip.

Conductor

100 %T a -15º+H
100 %T a -15º+HH.Tierra4ª Hip.

Conductor

Esfuerzos de 3º hipótesis aplicados en el eje del apoyo.

Zona CZona BZona A Zona U
Condiciones Limitantes del Tense

-15º+H v.a.Límite 1
10º %Límite 2

Límite 3
Límite 4
Límite 5

v.a. condición con tense en valor absoluto. 
% condición con tense en % de la carga de rotura.

Condiciones de Tracción Máxima
Zona UZona CZona BZona A

Cond. 1 -10º+V
Cond. 2 -15º+H
Cond. 3
Cond. 4
Cond. 5

Zona UZona CZona BZona A
Condiciones del ángulo de desvio de la cadena

-10º+½V

Condiciones de cálculo 1/1ULEILA_TRAMO CT35275-A942567
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Hu- Altura útil del apoyo
L- Esfuerzo longitudinal del cable
T- Esfuerzo transversal del cable
H- Esfuerzo horizontal del cable
V- Esfuerzo vertical del cable
d- Distancia entre fases
FT- Esfuerzo horizontal total
Cs- Coeficiente de seguridad
α- Ángulo desvio de la cadena
Dm- distancia mínima a masa

Esfuerzo Total

La hipótesis 4ªA refleja las cargas cuando hay rotura de esa fase. La 4ªB las cargas cuando la fase no está rota.
  H I L O     T I E R R A  

0  hilo tierra
 F A S E S  

  3  fases  Símplex
  T (daN)   H (daN)   V (daN)   L (daN)   T (daN)   H (daN)   V (daN)  L (daN)

 Ángulo
  Comp.
   ºSex.

    Función
    Segurid.
       Zona

  Hip       Cs     d (m)
      α(º)

   Dm(m)

  TOTAL

 FT (daN)

    Poste

    Hu(m)
- - - - - - - - - - -- -CT-35275 -EXIST

136,02

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

647
709
- - -
- - -
709

24
43
- - -

0
43

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

0,87 -

0,71

1942
2128
- - -

446
505
- - -
0

505

201
204
- - -
0

204

12

16,79

- - -
- - -
- - -
- - -

FL-ANG

Normal

Zona B

154,56

1ª
2ª
3ª

4ªA
4ªB

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2

308
242
447
- - -
242

22
85
85
85
85

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

1,72 -

0,61

924
726
1341

30
3

267
529
3

278
239
180
119
239

13

15,04

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

ANC-ANG

Normal

Zona B

- - - - - - - - - - -- -942567 -EXIST

Página 1 de 1
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APOYOS SELECCIONADOS

Poste

Hu (m)

Función
Segurid.

Zona

Ángulo
Comp.

ºSex.
Denominación del Apoyo H

m

Datos de las Fundaciones
a/d
m

h
m

b/D
m

c
m

Exc.
m³

K
kg/cm³

α
º

σ
kg/cm²

Peso
Apoyo

Kg

Tensión : 25 KV
Nº Conductores : 3
Nº Hilos Tierra : 0

CT-35275

8

EXIST

Normal

Zona B

- - -

12

16,79

FL-ANG

Normal

Zona B

C-3000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,59 6,22 1409136,02 2,46 8

13

15,04

ANC-ANG

Normal

Zona B

C-2000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS 1,48 4,84 1047154,56 2,21 8

942567

11,6

EXIST

Normal

Zona B

- - -

Totales : 11,06 2456,52

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

Página 1 de 1

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 102/215

VERIFICACIÓN PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
29

99
03

74
41

73
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

2/
04

/2
02

2 
14

:3
4:

19

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU


Apoyo  12

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

16,79
Normal
Fin de línea
Tresbolillo
63,82
64,27
0,2429
0,87
0,71
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 201 505 0 0204 024 43 0 0446 43 505 2040
2 201 505 0 0204 024 43 0 0446 43 505 2040
 3 201 505 0 0204 024 43 0 0446 43 505 2040

Página 2 de 4

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-3000-22-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
80,11% 59,56% 0% 70,33% 0%

1,87 2,52 --- 1,71 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,59
h :    2,46

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 6,22
Ocupación (m ²)  : 2,53
Peso apoyo (kg)  : 1409,16

Totales
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Apoyo  13

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

15,04
Normal
Anclaje
Tresbolillo
64,27
168,59
-0,0156
1,72
0,61
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 278 -3 180 529239 11922 85 85 267-30 85 -3 23985
2 278 -3 180 529239 11922 85 85 267-30 85 -3 23985
 3 278 -3 180 529239 11922 85 85 267-30 85 -3 23985

Página 3 de 4

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : C-2000-20-TR-2,40-CRUCETAS ATIRANTADAS

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.
56,98% 32,52% 54,72% 42,06% 0%

2,63 4,61 2,74 2,85 ---

D. Fases Real (m) : 2,4
D. Masa Real (m) : 1,245

b (m) : 1,2
a (m) : 1,5
c (m) : 1,5
g (m) : 1,5 
h (m) : 0

a :    1,48
h :    2,21

Fundaciones
(Monolíticas)

Terreno
K ( kg / cm ³ ) : 8

Excavación (m ³) : 4,84
Ocupación (m ²)  : 2,19
Peso apoyo (kg)  : 1047,36

Totales
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Apoyo  942567

Altura Útil (m) :
Seguridad :
Función :
Armado :
Vano anterior (m) :
Vano posterior (m) :
N :
D. Fases nec. (m) :
D. Masa nec. (m) :
Ángulo desvío cadena :
Contrapeso (Kg) :

11,6
Normal
Existente
Tresbolillo
168,59
---
-0,0053
1,72
0
0
0

ESFUERZOS NECESARIOS (daN)

PUNTO 1ª Hip. (Cs=1,5) 2ª Hip. (Cs=1,5) 3ª Hip. (Cs=1,5) 4ª Hip. (Cs=1,2)

V
FASE ROTA FASE NO ROTA

L T TLV V L T V L T V L T
1 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
2 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00
 3 0 0 0 00 00 0 0 00 0 0 00

Página 4 de 4

ULEILA_TRAMO CT35275-A942567

APOYO SELECCIONADO

2ª Hip. 3ª Hip. Rot. Cond. Rot. H.T.

Denominación : ---

1ª Hip.
Utilización

Coeficiente seg.

Totales
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AYZ10005 PLIEGO DE CONDICIONES LAMT 

1 CONDICIONES GENERALES 

1.1/ Objeto 

Este Pliego de Condiciones, perteneciente al Proyecto Tipo APY10000 de Líneas Aéreas de MT, tiene 
por finalidad establecer los requisitos de ejecución de las líneas aéreas de media tensión hasta 30 kV 
destinadas a formar parte de la red de distribución de EDE, siendo de aplicación para las instalaciones 
construidas por EDE como para las construidas por terceros y cedidas a ella.  

1.2/ Campo De Aplicación 

El Pliego establece las Condiciones para el suministro, instalación, pruebas, ensayos, características 
y calidades de los materiales necesarios en el montaje de instalaciones eléctricas de líneas aéreas de 
Media Tensión hasta 30 kV, con el fin de garantizar: 

 La seguridad de las personas.  

 El bienestar social y la protección del medio ambiente.  

 La calidad en la ejecución. 

 La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de propiedades afectadas. 

1.3/ Características Generales Y Calidades De Los 
Materiales  

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan y con 
las normas y especificaciones de EDE que se establecen en la Memoria del presente Proyecto Tipo, 
aparte de lo que al respecto establezca el presente Pliego de Condiciones y la reglamentación vigente. 

Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los permisos, de Organismos 
y propietarios particulares afectados, para la ubicación de los apoyos, servidumbre de la LAMT, accesos, 
etc. 

2 CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Y 
MONTAJE 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en el presente Pliego 
de Condiciones.  

Durante la construcción de las instalaciones EDE podrá supervisar la correcta ejecución de los 
trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas directamente por personal de EDE o de la 
Ingeniería por ella designada.  

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos tienen el carácter de 
recepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión parcial que en cualquier forma o momento se 
realice, no exonera de la obligación de garantizar la correcta ejecución de las instalaciones hasta la 
recepción definitiva de las mismas. 
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3 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La secuencia de trabajos a realizar será la siguiente:  

1. Transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra. 

2. Replanteo de los apoyos y comprobación de perfil. 

3. Pistas y Accesos. 

4. Explanación y excavación. 

5. Toma de tierra. 

6. Hormigonado de las cimentaciones de los apoyos. 

7. Instalación de apoyos. 

8. Instalación de conductores desnudos. 

9. Tala y poda de arbolado. 

10. Placas de peligro de riesgo eléctrico y numeración de apoyos. 

11. Instalación de cables de fibra óptica auto soportados (ADSS). 

3.1/ Transporte, Almacenamiento Y Acopio A Pie De Obra 

El transporte y manipulación de los materiales se realizará de forma que no se produzcan 
deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o daños que puedan deteriorarlos. Se 
prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos. 

En el acopio no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando para ello tacos de 
madera o un embalaje adecuado. 

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán embragarse las 
bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La braga o estrobo no deberá 
ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo cual se dispondrá de un separador de los 
cables de acero. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este 
esté cubierto de arena. 

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación que viene 
indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

3.2/ Replanteo De Los Apoyos Y Comprobación De Perfil 

El replanteo de los apoyos será realizado a partir de los planos de planta, perfil y de las 
características propias de cada uno de ellos. 

Para determinar la situación de los ejes de las cimentaciones se colocarán estacas con la siguiente 
disposición: 

a) Tres estacas para todos los apoyos que se encuentren en alineación, aun cuando sean de amarre. 

Estarán alineadas en la dirección de la alineación siendo la estaca central la que indicará la 

proyección del eje vertical del apoyo. 
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b) Cinco estacas para los apoyos de ángulo dispuestas en cruz según las direcciones de las bisectrices 

del ángulo que forma la línea. La estaca central indicará la proyección del eje vertical del apoyo. 

El replanteo de los apoyos deberá servir también para comprobación del perfil, por lo tanto, se 
deberán tomar los puntos necesarios para efectuar dicha comprobación. En caso de existir diferencias 
entre el plano de perfil y el terreno, así como la aparición de obstáculos (naturales o artificiales) no 
contemplados inicialmente (edificaciones, caminos, carreteras, etc.), se realizará un nuevo perfil sobre el 
que se estudiarán las posibles variaciones de la línea. 

Se tendrá especial atención con los aparatos, miras, cintas, etc., que puedan entrar en contacto con 
líneas eléctricas próximas, cumpliendo en todo momento las reglamentarias distancias de seguridad. 

Los caminos, pistas, sendas que sean utilizadas, cumplirán lo siguiente: 

• Serán lo suficientemente anchos para evitar roces y choques con ramas, árboles, piedras, etc. 

• No favorecerán las caídas o desprendimientos de las cargas que transporten vehículos. 

• Las pendientes o peraltes serán tales que impidan las caídas o vuelcos de vehículos. 

3.3/ Pistas Y Accesos 

Los caminos que se efectúen para el acceso a los apoyos se realizarán de modo que se produzcan 
las mínimas alteraciones del terreno. A tal fin se utilizarán preferentemente los caminos existentes, 
aunque en algunos casos su desarrollo o características no sean los más adecuados. 

Todos los accesos serán acordados previamente con los propietarios afectados. 

Está prohibido alterar las escorrentías naturales del agua, así como realizar desmontes o 
terraplenes carentes de una mínima capa de tierra vegetal que permita un enmascaramiento natural de 
los mismos. Cuando las características del terreno lo obliguen, se canalizarán las aguas de forma que se 
eviten encharcamientos y erosiones del terreno. 

Para aquellos apoyos ubicados en cultivos, prados, olivares, etc., o cuando resulte necesario 
atravesar este tipo de terrenos para acceder a los apoyos, se tendrán en cuenta los siguientes 
requisitos: 

• Señalizar el acceso a cada apoyo de manera que todos los vehículos realicen las entradas y 

salidas por un mismo lugar y utilizando las mismas rodadas. 

• Alrededor de cada apoyo se limitará el espacio de servidumbre a ocupar para realizar los 

trabajos y nunca se ocupará más espacio del estrictamente necesario. 

• Causar el mínimo daño posible, aunque el camino propuesto por la propiedad sea de mayor 

desarrollo. 

• Mantener cerradas en todo momento las cercas o cancelas de propiedades atravesadas, a 

fin de evitar movimientos de ganado no previstos. 

• Podrá utilizarse material de aportación en el acondicionamiento de pasos para el acceso con 

camión a los apoyos, pero cuando no esté prevista una utilización posterior de estos pasos, 

se efectuará la restitución de la capa vegetal que previamente se habrá retirado. 

• En huertos, frutales, viñas y otros espacios sensibles, se analizará el uso de vehículos ligeros 

(Dumper), caballerías, etc. 
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3.4/ Explanación Y Excavación 

La explanación comprende la excavación a cielo abierto con el fin de dar salida a las aguas y nivelar 
la zona de cimentación para la correcta ubicación del apoyo, comprendiendo tanto la ejecución de la 
obra como la aportación de la herramienta necesaria, y en caso de ser necesario el suministro de 
explosivos, la autorización para el empleo de estos y cuantos elementos se juzguen necesarios para su 
mejor ejecución, así como la retirada de tierras sobrantes.  

Se cuidará el marcado de los hoyos con respecto a las estacas de replanteo y el avance vertical de 
las paredes de la excavación para obtener las distancias necesarias entre éstas y los anclajes de los 
apoyos. 

Se tendrán presentes las siguientes instrucciones: 

• En terrenos inclinados se efectuará una explanación del terreno, al nivel correspondiente a la 

estaca central, en las fundaciones monobloques. Como regla general se estipula que la 

profundidad de la excavación debe referirse al nivel inferior. 

• En el caso de apoyos con fundaciones independientes y desniveladas, se hará igualmente 

una explanación del terreno al nivel de la estaca central, pero la profundidad de las 

excavaciones debe referirse a la cota inferior de cada una de ellas. La explanación se 

prolongará como mínimo 1 metro por fuera de la excavación, rematándose después con el 

talud natural de la tierra circundante con el fin de que las peanas de los apoyos no queden 

recubiertas de tierra. 

• Cuando al realizar la excavación, se observe que el terreno es anormalmente blando, 

pantanoso o relleno, se analizará cada caso por si fuese necesario aumentar sus 

dimensiones. Análogas consideraciones se tendrán en cuenta en caso de aparición de agua 

en el fondo de la excavación, cuando el hoyo se encuentre muy cerca de un cortado del 

terreno, o en las proximidades de un arroyo, de terreno inundable o deslizante. 

• Las explanaciones definitivas deben quedar con pendientes adecuadas (no inferiores al 5%) 

como para que no se estanquen aguas próximas a las cimentaciones. 

Las dimensiones de la excavación se ajustarán, en lo posible, a las indicadas en los planos de 
cimentaciones. 

La apertura de hoyos deberá coordinarse con el hormigonado de tal forma que el tiempo entre 
ambas operaciones se reduzca tanto como la consistencia del terreno lo imponga. Si las causas 
atmosféricas o la falta de consistencia lo aconsejaran, se realizará la apertura y hormigonado inmediato, 
hoyo a hoyo. 

En ningún caso la excavación debe adelantarse al hormigonado en más de diez días naturales, para 
evitar que la meteorización provoque el derrumbamiento de los hoyos. 

Tanto las excavaciones que estén terminadas como las que estén en ejecución se señalizarán y 
delimitarán para evitar la caída de personas o animales en su interior. Las que estén en ejecución 
deberán taparse de un día para otro. 

Los productos sobrantes de la explanación y excavación se extenderán adaptándose a la superficie 
natural del terreno, siempre y cuando éstos sean de la misma naturaleza y color. En el caso de que los 
materiales extraídos dificulten el uso normal del terreno, por su volumen o naturaleza, se procederá a 
su retirada a vertedero autorizado. 
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Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen 
derrumbarse, deberán ser entibados, aplicando las medidas de seguridad necesarias para evitar el 
desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por el agua. 

En el caso de que penetrase agua en las excavaciones, ésta deberá ser evacuada antes del relleno 
de hormigón. 

Se evitará, en lo posible, el uso de explosivos. Cuando su empleo sea imprescindible, su 
manipulación, transporte, almacenaje, etc., deberá ajustarse en todo a lo dispuesto la legislación vigente 
que regula el uso de este tipo de material. 

En la excavación con empleo de explosivos, se cuidará que la roca no sea dañada debiendo 
arrancarse todas aquellas piedras movedizas que no forman bloques con la roca, o que no estén 
suficientemente empotradas en el terreno. 

En estos casos se retirarán de las cercanías los ramajes o cualquier materia que pueda propagar un 
incendio. Caso de que existan líneas próximas o cualquier otro obstáculo que pudiera ser dañado, se 
arroparán los barrenos convenientemente, con el fin de evitar desperfectos. 

Cuando se efectúen desplazamientos de tierras, la capa vegetal arable será separada de forma que 
pueda ser colocada después en su yacimiento primitivo, volviéndose a dar de esta forma su estado de 
suelo cultivable.  

Terminada la excavación se procederá a la colocación del electrodo de puesta a tierra según lo 
estipulado en el Proyecto Tipo.  

3.5/ Toma De Tierra 

En el caso de apoyos no frecuentados, se clavarán una o varias picas de cobre (electrodo de puesta 
a tierra) en una canalización anexo a la excavación del apoyo. Estas picas deberán quedar 
completamente clavadas verticalmente, con el fin de intentar que llegue a terreno permanentemente 
húmedo. 

Cuando no pueda clavarse totalmente una pica, se cortará el trozo que no pueda clavarse y si la 
resistencia de puesta a tierra no es adecuada se buscará un lugar que estando a una distancia 
comprendida entre los 2,5 y 8 metros del hoyo de la cimentación pueda situarse un pozo para la clavar 
una segunda pica. 

Este pozo tendrá una profundidad tal que el extremo de la pica quede como mínimo a 50 cm de la 
rasante del terreno. Esta profundidad se dará como mínimo a la zanja de unión entre la segunda pica y 
el foso de la cimentación. 

La línea de tierra atravesará la fundación del apoyo utilizando tubos del diámetro adecuado. 

Para apoyos frecuentados se realizará una puesta a tierra en anillo cerrado, a una profundidad de 
al menos 0,50 m alrededor del apoyo, de forma que cada punto de este quede distanciado 1 m. como 
mínimo de las aristas del macizo de cimentación, unido a los montantes del apoyo mediante dos/cuatro 
conexiones. En terrenos donde se prevean heladas se aconseja una profundidad mínima de 0,80 m. 

A este anillo se conectarán como mínimo dos picas de cobre de manera que se garantice un valor 
de tensión de contacto aplicada inferior a los reglamentarios. En caso contrario se adoptará alguna de 
las tres medidas indicadas en el apartado Clasificación de apoyos según su ubicación con el objeto de 
considerarlos exentos del cumplimiento de las tensiones de contacto. 

SANDRA SANCHEZ GARCIA 12/04/2022 14:34 PÁGINA 113/215

VERIFICACIÓN PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/

N
º R

eg
. E

nt
ra

da
: 2

02
29

99
03

74
41

73
. F

ec
ha

/H
or

a:
 1

2/
04

/2
02

2 
14

:3
4:

19

https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/code/PEGVEJKZ2CYBR2CVTW5PK6NZNS34VU


PLIEGO DE CONDICIONES LAMT 

A22-058 |REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, 
SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE 
A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del 
Campo 
T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 

9 

 

En aquello casos en los que se requiera la realización de tierras profundas se validará con EDE el 
procedimiento de ejecución. 

En cualquier caso, una vez finalizada la instalación de puesta a tierra se facilitará una relación en la 
que figure el valor de la resistencia de puesta a tierra de cada apoyo, indicando asimismo qué apoyos 
disponen de toma de tierra en anillo, y cuales han necesitado la realización de tomas de tierra 
suplementarias por no haberse podido clavar la pica del fondo de la excavación. Además, se adjuntará 
un croquis acotado con la disposición de las picas y de la línea de tierra de cada apoyo. 

3.6/ Hormigonado De Las Cimentaciones De Los Apoyos 

Comprende el hormigonado de los macizos de los apoyos, incluido el transporte y suministro de 
todos los áridos y demás elementos necesarios a pie de hoyo, el transporte y colocación de los anclajes 
y plantillas, así como la correcta nivelación de estos. 

Salvo aceptación por parte del Director de Obra, la ejecución de la excavación no deberá proceder 
al hormigonado en más de 10 días naturales, para evitar que la meteorización de las paredes de los 
apoyos provoque su derrumbamiento. 

3.6.1/ Hormigón 

Se empleará preferentemente, hormigón fabricado en plantas de hormigón. En casos 
excepcionales, y con la preceptiva autorización, se podrá realizar la mezcla de los componentes del 
hormigón con hormigonera, nunca a mano. 

En general se usará hormigón estructural en masa con una resistencia característica de 20 N/mm2 
(HM-20). 

En caso de cimentaciones especiales que tuvieran que ser armadas, las resistencias deberán ser de 
25 N/mm2 o 30 N/mm2 según se refleje en el diseño. 

El tamaño máximo permitido del árido será de 40 N/mm2. 

 

En resumen, los hormigones se exigirán como a continuación se detalla: 

Se podrá exigir un documento de la planta de donde proceda el hormigón que certifique el 
cumplimiento de las Normas UNE aplicables e incluso tomar muestras de dicho hormigón y de sus 
componentes según las Normas UNE correspondientes. En todos los casos se dispondrá de la Hoja de 
Suministro de la planta. 

Queda terminantemente prohibido añadir agua al hormigón en la obra. 
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La tipología del hormigón a emplear para las cimentaciones estándares será, para terrenos 
normales, del tipo: 

    HM-20/4/40/IIA 

Esta expresión proviene de: 

HM: Hormigón en masa. 

20:  Resistencia característica en N/mm2. 

4:  Consistencia plástica. 

40:  Tamaño máximo del árido en mm. 

IIA: Designación del ambiente. 

3.6.2/ Puesta en obra del hormigón 

Se cuidará la limpieza del fondo de la excavación, y caso de ser necesario se achicará el agua que 
exista en los hoyos previamente al comienzo del hormigonado. 

Previamente a la colocación de los anclajes o plantillas del apoyo se dispondrá, en la base de la 
cimentación, una solera de hormigón de limpieza de 10 a 20 cm. Se colocará, nivelará y aplomará la 
base del apoyo o el apoyo completo y se procederá a su hormigonado. 

Se cuidarán las distancias entre los anclajes y las paredes de los hoyos, así como la colocación 
previa del tubo para los cables de la toma de tierra. 

El vertido del hormigón se realizará con luz diurna (desde una hora después de la salida del sol 
hasta una hora antes de la puesta). 

Se suspenderán las operaciones de hormigonado cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° 
C o superior a 40° C. 

Cuando se esperen temperaturas inferiores a 0° C durante el fraguado, se cubrirán las bancadas 
con sacos, papel, paja, etc. 

Cuando se esperen temperaturas superiores a 40° C durante el fraguado se regará frecuentemente 
la bancada. 

El hormigón se verterá por capas o tongadas y será vibrado evitando desplazamientos en la base 
del apoyo o del anclaje. Iniciado el hormigonado de un apoyo, no se interrumpirá el trabajo hasta que se 
concluya su llenado. Cuando haya sido imprescindible interrumpir un hormigonado, al reanudar la obra, 
se lavará con agua la parte interrumpida, para seguidamente barrerla con escoba metálica y cubrir la 
superficie con un enlucido de cemento bastante fluido.  

Durante el vertido del hormigón se comprobará continuamente que la base del apoyo o los anclajes 
no se han movido, para lo cual no se retirarán los medios de medida y comprobación hasta que se haya 
terminado totalmente esta operación. 

Los medios de fijación de la base, de los anclajes o de los propios apoyos no podrán tocarse ni 
desmontarse hasta pasadas, como mínimo, 24 horas desde la terminación del hormigonado, incluidas 
las peanas.  
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La bancada que sobresale del nivel de tierra, incluso el enlucido, se hará con mortero de la misma 
dosificación que el empleado en la cimentación. Un exceso de cemento provoca el agrietamiento de la 
capa exterior. 

Esta bancada que sobresale del terreno, o peana, tendrá terminación en forma de tronco de 
pirámide, mediante un vierteaguas de 5 cm de altura. En terrenos de labor, la peana sobresaldrá del 
terreno, en su parte más baja, un mínimo de 30 cm. Siendo esta altura en el resto de los terrenos no 
inferior a 15 cm. Se cuidará que las superficies vistas estén bien terminadas. 

Encofrados y recrecidos 

En el caso de que necesariamente se hayan de realizar recrecidos en las cimentaciones de los 
apoyos, se detallarán las dimensiones del macizo de hormigón, número y tipo de hierro para la 
confección de la armadura y longitud de esta.  

Los encofrados que se utilicen para el hormigonado de las bancadas presentarán una superficie 
plana y lisa de tal manera que posibiliten el acabado visto del hormigón. Como regla general, los 
encofrados serán metálicos. 

Se tomarán las medidas para que al desencofrar no se produzcan deterioros en las superficies 
exteriores, no utilizándose desencofrantes que perjudiquen las características del hormigón. Los 
encofrados exteriores no se retirarán antes de 24 horas después del vertido de la última capa de 
hormigón. 

Después de desencofrar, el hormigón se humedecerá exteriormente las veces que sea necesario 
para que el proceso de fraguado se realice satisfactoriamente, con un mínimo de 3 días. 

Áridos y arenas 

Los áridos, arenas y gravas a emplear deben cumplir fundamentalmente las condiciones de ser 
válidos para fabricar hormigones con la resistencia característica exigida en el presente documento. 
Existirán garantías suficientes de que no degradarán al hormigón a lo largo del tiempo y posibilitarán la 
manipulación del hormigón de tal manera que no sea necesario incrementar innecesariamente la 
relación agua/cemento. No se emplearán en ningún caso áridos que puedan tener piritas o cualquier 
tipo de sulfuros. 

Cemento 

El cemento utilizado será de tipo Portland P-350, en condiciones normales siendo preceptiva la 
utilización del P-350-Y cuando existan yesos y el PUZ-II-350 en las proximidades de la costa, marismas u 
otro medio agresivo. 

Si por circunstancias especiales se estimara necesaria la utilización de aditivos o cementos de 
características distintas a los mencionados, será por indicación expresa del Director de Obra o a 
propuesta del Contratista, debiendo ser en este último caso aceptada por escrito por parte del Director 
de Obra. 

Agua 

El agua utilizada será procedente de pozo, galería o potabilizadoras, a condición de que su 
mineralización no sea excesiva. Queda terminantemente prohibido el empleo de agua que proceda de 
ciénagas o esté muy cargada de sales carbonosas o selenitosas, así como el agua de mar. 
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Control de calidad 

El control de calidad del hormigón se extenderá especialmente a su consistencia y resistencia, sin 
perjuicio de que se compruebe el resto de las características de sus propiedades y componentes. 

Control de consistencia 

La Consistencia del hormigón se medirá por el asiento en el cono de Abrams, expresada en número 
entero de centímetros. El cono deberá permanecer en la obra durante todo el proceso de hormigonado. 

Para verificar este control se tomará una muestra de la amasada a pie de obra realizándose con la 
misma el ensayo de asentamiento en cono de Abrams. 

El Director de Obra podrá realizar este control en cada una de las amasadas que se suministran. 

Control de resistencia 

Se realizará mediante el ensayo, en laboratorio oficialmente homologado, de probetas cilíndricas de 
hormigón de 15cm de diámetro y 30 cm de altura las cuales serán ensayadas a compresión a los 28 días 
de edad. Las probetas serán fabricadas en obra y conservadas y ensayadas según Normas UNE. Se 
extraerán grupos de 4 probetas para cada ensayo y se requerirá, como mínimo, un ensayo de 
resistencia para cada LAMT ejecutada. 

La resistencia estimada se determinará según los métodos e indicaciones preconizados de la 
“Instrucción de Hormigón estructural (EHE)” en vigor para la modalidad de “Ensayos de Control 
Estadístico del Hormigón”. 

La toma de muestras, conservación y rotura serán por cuenta del Contratista debiendo este 
presentar al Director de Obra los resultados mediante Certificado de un Laboratorio Oficial y 
Homologado. Si la resistencia estimada fuese inferior a la resistencia característica fijada, el Director de 
Obra procederá a realizar los ensayos de información que juzgue convenientes.  

Ensayos para realizar con las gravas, las arenas y el agua 

Cuando no se aporten datos suficientes de la utilización de los áridos en obras anteriores o cuando 
por cualquier circunstancia no se haya realizado el examen previo del Director de Obra, deberán 
realizarse necesariamente todos los ensayos que garanticen las características exigidas en la 
“Instrucción del Hormigón Estructural (EHE)” y por el presente Pliego de Condiciones. 

Hace falta autorización expresa del Director de Obra para eximir de los ensayos. 

Si el hormigón es fabricado en planta de hormigón industrial bastará aportar el certificado del tipo 
de hormigón fabricado, salvo que por el Director de Obra se exija expresamente los ensayos de los 
componentes del hormigón. 

3.7/ Instalación De Apoyos 

En la instalación de apoyos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

3.7.1/ Transporte y Acopio 

Respecto al transporte y acopio de los apoyos se atenderá a lo expuesto en el apartado 
“Transporte, almacenamiento y acopio a pie de obra” del presente Pliego de Condiciones. 
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Las torres y apoyos se acopiarán con antelación suficiente y en consonancia con el ritmo de 
montaje e izado, evitando que estén en el campo excesivo tiempo sin ser utilizadas. Los tornillos se 
acopiarán a medida que se vayan a utilizar. 

Las cargas en almacén y descargas en el campo se efectuarán con los medios adecuados para que 
las estructuras no sufran desperfecto alguno. 

Los accesos que se empleen serán los mismos, siempre que sea posible, que se usaron para las 
labores de excavación. 

Se descargarán las estructuras de tal manera que se haga el menor daño posible a los cultivos 
existentes. 

No está permitido el acopio en cunetas de carreteras, caminos, y en general, en lugares que 
impidan el normal tráfico de personas y vehículos. 

3.7.2/ Armado 

Consideraciones Previas 

No se podrá realizar modificación alguna en las barras y cartelas (corte de ingletes, taladros, etc.) ni 
sustitución de materiales. Cualquier modificación, bien sea en cartelas o angulares, deberá ser 
expresamente autorizada por el Director de Obra. La parte modificada deberá protegerse de la 
oxidación mediante la aplicación del correspondiente tratamiento de galvanizado con los productos de 
protección adecuados. 

En general no podrán ser utilizados en obra para el montaje de los apoyos sopletes o elementos de 
soldadura eléctrica u oxiacetilénica. 

Tornillería 

En cada unión se utilizará la tornillería indicada por el fabricante en los planos de montaje. 

Los tornillos se limpiarán escrupulosamente antes de usarlos, y su apriete será el suficiente para 
asegurar el contacto entre las partes unidas. La sección de los tornillos viene determinada por el 
diámetro de los taladros que atraviesa. La longitud de los tornillos es función de los espesores que se 
unen, de tal modo que una vez apretados deberán sobresalir de la tuerca al menos dos hilos del vástago 
fileteado para permitir el graneteado. 

Como norma general, los tornillos estarán siempre orientados con la tuerca hacia el exterior de la 
torre, y en el caso de posición vertical (crucetas y encuadramientos), la tuerca irá hacia arriba y se 
comprobará exhaustivamente en estos elementos su apriete y posterior graneteado. Se prohíbe 
expresamente golpear tornillos en su colocación. 

Si el contratista observase que los tornillos no son los adecuados lo pondrá inmediatamente en 
conocimiento del Director de Obra. 

Herramientas 

Para el montaje de apoyos metálicos sólo se utilizará, para el apriete, llaves de tubo y para hacer 
coincidir los taladros, el punzón de calderero, el cual nunca se utilizará para agrandar los taladros. 

Las herramientas y medios mecánicos empleados están correctamente dimensionados y se 
utilizarán en la forma y con los coeficientes de seguridad para los que han sido diseñados. 
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Montaje de apoyos y crucetas 

Las barras de los apoyos metálicos deberán ser comprobadas a pie de obra antes de ser montadas, 
con objeto de asegurarse que no han sufrido deformaciones y torceduras en el transporte, debiendo 
procederse a su deshecho y sustitución en el caso de que esto haya ocurrido. 

El sistema de montaje dependerá del tipo de apoyo y podrá realizarse de los siguientes modos: 

• Armado en el suelo para posteriormente izar la torre completa con grúa o pluma. 

• Armado e izado por elementos (barras o cuerpos) de la torre mediante grúa o pluma. 

Cuando el armado del apoyo se realice en el suelo, se realizará sobre terreno sensiblemente 
horizontal y perfectamente nivelado con gatos y calces prismáticos de madera a fin de no producir 
deformaciones permanentes en barras o tramos. 

Tanto en el armado en el suelo, como en el izado por elementos, no se apretarán totalmente las 
uniones hasta que la torre esté terminada y se compruebe su perfecta ejecución. El apriete será el 
suficiente para mantener las barras unidas. 

En caso de roturas de barras y rasgado de taladros por cualquier causa, se procederá a la 
sustitución de los elementos deteriorados. 

En el caso de chapa se comprobará la perfecta colocación de las crucetas, con arreglo al taladro de 
los postes. 

Izado 

No podrán comenzar los trabajos de izado de los apoyos antes de haber transcurrido siete días 
desde la finalización del hormigonado de los anclajes. 

El sistema de izado deberá ser el adecuado a cada situación y tipo de apoyo dentro de los 
habitualmente sancionados por la práctica (con pluma y cabrestantes, con grúas, etc.), evitando causar 
daños a las cimentaciones y sin someter a las estructuras a esfuerzos para los que no estén diseñadas. 
En cualquier caso, los apoyos se izarán suspendiéndolos por encima de su centro de gravedad. 

Una vez izados los apoyos deberán quedar perfectamente aplomados, salvo aquellos cuya función 
sea fin de línea o ángulo, a los que se les dará una inclinación de 0.5 a 1% en sentido opuesto a la 
resultante de los esfuerzos producidos por los conductores. 

En el izado de apoyos con grúa, ésta habrá de tener una longitud de pluma y una carga útil de 
trabajo suficiente para poder izar el apoyo más desfavorable, teniendo en cuenta los coeficientes de 
seguridad exigibles en este tipo de maquinaría. No está permitido izar con grúa aquellos apoyos que, 
por encontrarse en zonas de viñedos, frutales, huertas, etc., pudiera provocar daño en los cultivos. Los 
accesos de las grúas serán los mismos que los usados para la obra civil y los acopios. 

En todos los casos en que se requiera el arriostrar la estructura o el apoyo, con el fin de evitar 
deformaciones, se realizará por medio de puntales de madera o elementos metálicos preparados.  

Para el izado de un apoyo que se encuentre en las proximidades de una línea eléctrica, es 
preceptiva la comunicación a la empresa propietaria de la línea de esta circunstancia, al objeto de 
determinar si es necesaria la petición del descargo de la línea, o la conveniencia de tomar otras 
precauciones especiales. 

Los posibles defectos que se observen en el galvanizado producidos como consecuencia de las 
operaciones de montaje e izado, serán subsanados con los productos de protección adecuados. 
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Apriete y graneteado 

Una vez verificado el perfecto montaje de los apoyos se procederá al repaso de estos, 
comprobando que han sido colocados la totalidad de los tornillos y realizando de forma sistemática su 
apriete final mediante llave dinamométrica y el graneteado de las tuercas y los tornillos (3 granetazos en 
estrella) con el fin de impedir que se aflojen. Una vez finalizado el graneteado se procederá a proteger el 
conjunto de la oxidación mediante pintura de galvanizado en frío.  

En ningún caso se realizará el graneteado de las torres armadas en el suelo con anterioridad al 
izado y a su apriete definitivo. 

3.8/ Instalación De Conductores Desnudos 
3.8.1/ Condiciones generales 

No podrá realizarse el acopio de las bobinas en zonas inundables o de fácil incendio.  

No podrá comenzarse el tendido de los conductores hasta transcurrido un tiempo mínimo de una 
semana desde la terminación del hormigonado de los apoyos. No obstante, lo anterior, siempre que sea 
posible, se procurará que el tiempo transcurrido entre la terminación del hormigonado y el comienzo 
del tendido sea lo mayor posible, siendo lo óptimo que hayan transcurrido 28 días. 

Antes del inicio de los trabajos, se revisará cada uno de los apoyos de cada uno de los cantones, 
comprobándose que en todos se cumplen las condiciones exigidas en los apartados anteriores de este 
Pliego de Condiciones. No podrán iniciarse los trabajos de tendido si a algún apoyo le faltasen 
angulares, tornillos sin el apriete final o sin granetear. 

3.8.2/ Colocación de cadenas de aisladores y poleas 

Las cadenas de aisladores, tanto de suspensión como de amarre, tendrán la composición indicada 
en los planos de montaje del proyecto. En el plano de perfil de la línea se reflejará el tipo de cadena a 
instalar en cada apoyo. La manipulación de los aisladores y de los herrajes se hará con el mayor 
cuidado, no desembalándolos hasta el instante de su colocación y comprobándose si han sufrido algún 
desperfecto, en cuyo caso la pieza deteriorada será devuelta a almacén y sustituida por otra. 

Las cadenas de aisladores se limpiarán cuidadosamente antes de ser montadas en los apoyos. Su 
elevación de hará de forma que no sufran golpes, ni entre ellas, ni contra superficies duras y de forma 
que no experimenten esfuerzos de flexión los vástagos que unen entre sí los elementos de la cadena, 
que podrían provocar el doblado y rotura de estos.  

Se cuidará que todas las grupillas de fijación queden bien colocadas y abiertas. 

Los tornillos, bulones y pasadores de los herrajes y aisladores una vez montados quedarán 
mirando hacia la torre. 

Para realizar la tarea de tendido de los conductores se colocarán poleas. Serán de aleación de 
aluminio y su diámetro en el interior de la garganta será, como mínimo 20 veces el del conductor. Cada 
polea estará montada sobre rodamientos de bolas suficientemente engrasadas y las armaduras no 
rozarán sobre las poleas de aluminio. 

3.8.3/ Instalación de protecciones en cruzamientos 

Cuando sea preciso efectuar el tendido sobre vías de comunicación, (carreteras, autovías, 
ferrocarriles, caminos, etc.), se establecerán previamente protecciones especiales de carácter 
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provisional que impidan la caída de los conductores sobre las citadas vías de comunicación, permitiendo 
al mismo tiempo, el paso por las mismas sin interrumpir la circulación. Estas protecciones, aunque de 
carácter temporal, deben ser capaces de soportar con toda seguridad los esfuerzos anormales que por 
accidentes puedan actuar sobre ellas en el caso de caer algún (o algunos) conductores sobre ellas. Las 
protecciones que se monten en las proximidades de carreteras o caminos serán balizadas 
convenientemente. 

En todos los cruzamientos de carreteras se dispondrán las señales de tráfico de obras, limitaciones 
de velocidad, peligro, etc., que el Organismo Oficial competente de carreteras estime oportuno.  

En caso de cruce con otras líneas eléctricas de media y alta tensión, también deberán disponerse 
las protecciones necesarias de manera que no se dañen los conductores durante su cruce. Cuando se 
requiera dejar sin tensión una línea para ser cruzada, se solicitará a su propietario con antelación 
suficiente, y deberán estar preparados todas las herramientas y materiales, con el fin de que el tiempo 
del descargo se reduzca al mínimo. Esta operación se hará de acuerdo con el programa que confeccione 
el propietario de la línea eléctrica a cruzar. 

En cualquier caso, en los cruzamientos (y proximidades) con líneas aéreas eléctricas, se tendrán en 
cuenta todas las medidas de seguridad necesarias. 

3.8.4/ Tendido de los conductores 

En general el tendido de los conductores se realizará mediante dispositivos mecánicos (cabestrante 
o máquina de tiro y máquina de frenado). Sólo en líneas de pequeña entidad se permitirá el tendido 
manual y, en cualquier caso, será obligatorio el uso de cables piloto. 

Las máquinas de tiro estarán accionadas por un motor autónomo, dispondrán de rebobinadora 
para los cables piloto y de un dispositivo de parada automática. 

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie con acanaladuras para permitir el 
enrollamiento en espiral del conductor (de aluminio, plástico, neopreno…), cuyo diámetro no sea inferior 
a 60 veces el del conductor que se vaya a tender. 

Los cables piloto para el tendido serán flexibles, anti giratorios y estarán dimensionados teniendo 
en cuenta los esfuerzos de tendido y los coeficientes de seguridad correspondientes para cada tipo de 
conductor. Se unirán al conductor mediante manguitos de rotación para impedir la torsión. 

Igualmente será necesario arrollar el conductor utilizando todas las espiras del tambor de frenado. 

El emplazamiento de los equipos de tendido y de las bobinas se realizará teniendo en cuenta la 
longitud de estas, el número y la situación de los apoyos de amarre y las prescripciones que señala el 
vigente Reglamento de Líneas de Alta Tensión, respecto a la situación de empalmes. Respecto al número 
y situación de los empalmes se tendrá en cuenta que todos los empalmes se realizarán en los puentes 
flojos de un apoyo de amarre. 

El criterio para seguir es tender bobinas completas y las combinaciones de estas a que diera lugar 
en cada serie particular, incluso su tendido parcial sucesivo o en series discontinuas, a fin de evitar en la 
medida de lo posible los sobrantes de conductor y la realización de empalmes. 

Se podrá tender más de una bobina por fase si se dispone de la suficiente potencia en la máquina 
de freno. En este caso la unión de ambas bobinas, durante el tendido, se realizará mediante una camisa 
de dos puntas o cualquier otro tipo de empalmes provisional. Queda totalmente prohibido el paso de 
un empalme definitivo por una polea, durante el tendido. 
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La disposición de las bobinas será tal que el conductor salga por la parte superior y respetando el 
sentido de giro indicado por el fabricante. 

La máquina de freno deberá estar convenientemente anclada al terreno mediante el suficiente 
número de puntos, de forma que quede asegurada su inmovilidad. Nunca podrán utilizarse los apoyos, 
cimentaciones o árboles para realizar el anclaje de estas. 

La tracción de los conductores debe realizarse lo suficientemente alejada del apoyo de tense, de 
manera que el ángulo que formen las tangentes del cable a su paso por la polea no sea inferior a 160°, 
al objeto de evitar, primero, el aplastamiento del cable contra la polea y segundo, la posibilidad de 
doblar la cruceta. 

Dicha tracción será, como mínimo, la necesaria para que, venciendo la resistencia de la máquina de 
freno, puedan desplegarse los conductores evitando el rozamiento con los obstáculos naturales. Deberá 
mantenerse constante durante el tendido de todos los conductores de la serie y, como máximo, será del 
70% de la necesaria para colocar los conductores a su flecha.  

Una vez definida la tracción máxima para una serie, se colocará en ese punto el disparo del 
dinamómetro de la máquina de tiro. 

Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el esfuerzo de tracción 
de los conductores en los extremos del tramo cabrestante y freno. El del cabrestante habrá de ser de 
máxima y mínima con dispositivo de parada automática cuando se produzcan elevaciones o 
disminuciones anormales de las tracciones de tendido. 

Cuando se detecte algún daño en el conductor, bien procedente de fábrica o producidos durante el 
tendido, se comunicará inmediatamente al Director de Obra esta circunstancia, al objeto de determinar 
la mejor solución. 

Deberá comprobarse que en todo momento el conductor desliza suavemente sobre las poleas. 
También se observará el estado del conductor a medida que vaya saliendo de la bobina con objeto de 
detectar posibles deterioros. 

Se tendrá especial cuidado con los conductores que en su composición tengan aleaciones de acero 
galvanizado al objeto de que no entren en contacto con tierras o materias orgánicas, especialmente en 
tiempo húmedo. 

Antes de proceder al tensado de los conductores deberán ser venteados, en sentido longitudinal de 
la línea, los apoyos de amarre.  

Durante las tareas de tendido será necesario disponer de un sistema adecuado de 
62comunicaciones que permita, en todo momento, paralizar la tracción sobre del conductor si cualquier 
circunstancia así lo aconsejara. Asimismo, se requerirá un número de personas suficiente para poder 
ejecutarlos correctamente. 

3.8.5/ Tensado 

Esta operación, posterior a la de tendido, consiste en regular la flecha aproximada de los 
conductores, previo amarre de estos en uno de sus extremos por medio de las cadenas y grapas 
correspondientes, sin sobrepasar nunca la tensión de flecha. En caso de que la serie esté formada por 
más de un cantón, la tensión a la que llevará toda la serie será inferior a la menor de todos los cantones. 

Las operaciones de tensado podrán realizarse con un cabrestante, tráctel o cualquier otro tipo de 
maquinaria o útil adecuado, que estará colocado a una distancia horizontal mínima del apoyo de tense, 
igual a dos veces y media la altura del mismo, de tal manera que el ángulo que formen las tangentes de 
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entrada y salida del cable piloto a su paso por la polea no sea inferior a 150º. Todas las maniobras se 
harán con movimientos suaves y nunca se someterán los conductores a sacudidas. 

Los conductores deberán permanecer sin engrapar un máximo de 48 horas, colocados en su flecha 
sobre poleas antes del regulado, al objeto que se produzca el asentamiento de los conductores. 

3.8.6/ Regulado y medición de flechas 

Una vez se haya producido el asentamiento de los conductores, se procederá a la operación de 
regulado, que consiste en poner los conductores a la flecha indicada en las Tablas de Tendido para la 
temperatura del cable en ese momento. Para la determinación de la temperatura se utilizará un 
termómetro centesimal.  

La operación de regulado se realizará por medio de pull-lifts o trácteles en la cruceta punto de 
amarre o cabrestante situado en el punto de tiro del conductor.  

La medición de las flechas deberá realizarse con aparatos topográficos de precisión o un dispositivo 
óptico similar. 

Para la determinación de la temperatura, se utilizará un termómetro centesimal, instalación en un 
trozo de conductor o bien alojado en el mismo en sustitución del alma de acero. 

En cualquiera de las operaciones tanto de tensado, regulado, marcado y correcciones a que diera 
lugar se mantendrá la instrucción anterior sobre los  5ºC. 

Cualquier variación de la temperatura en  5ºC sobre la fijada para el marcado de flechas dará lugar 
a la corrección de las marcas para los distintos conductores de la serie en las diversas operaciones. 

El contratista tendrá la responsabilidad de la medición de flechas para la regulación de los 
conductores, la cual ejecutará con los medios y procedimientos adecuados incluso aportando el 
personal y vehículos necesarios para si las condiciones del terreno y la situación de los apoyos 
requiriesen la utilización de taquímetro. 

Para la medición de flechas, es conveniente recordar algunos aspectos. 

Los conductores deben instalarse de acuerdo con las tablas calculados en la oficina técnica y 
mediante las cuales se obtienen las magnitudes de las flechas y tensiones horizontales en función de la 
longitud de los vanos, en el supuesto de que los apoyos estén al mismo nivel. Cuando se trata de medir 
la flecha del conductor en vanos en que los apoyos están a distinto nivel, ésta se determina de la misma 
tabla de montaje, pero su valor será el correspondiente a una longitud de vano denominado “vano 
equivalente”. El valor del vano equivalente se determina de la forma siguiente: 

Siendo: 

a = Distancia horizontal entre apoyos 

li = Distancia inclinada entre apoyos 

d = Distancia vertical entre los puntos de sujeción de los conductores en los apoyos (desnivel) 

 

a) Vanos comprendidos entre cadenas de suspensión: 

La longitud del vano equivalente viene definida por: 

��������	��
����  
  ��  �	 
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Y puede tomarse como valor aproximado: 

��������	��
����  
  �  � 
��

4 �
 

b) Vanos con cadenas de amarre: 

La longitud del vano equivalente viene definida por: 

��������	��
����  
  2 �	  �  � 

 

Y puede tomarse como valor aproximado: 

��������	��
����  
  �  � 
��

�
 

 

Una vez determinada la longitud del vano equivalente, de la tablas de flechas y tensiones 
correspondiente al tipo de conductor usado y de la zona en la que se encuentre la línea, se obtendrá, 
mediante interpolación, la flecha “f” que le corresponde al vano a regular, (vano de longitud horizontal 
“a” y longitud inclinada “li”). 

La medida de la flecha de un vano puede hacerse a simple vista, a través de un anteojo o por medio 
de taquímetro. 

La medición de flechas está basada en la formula siguiente: 

h

f

d

m
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








 


2

mh
f  

Siendo: 

f = Flecha que queremos dar 

h = Distancia desde el punto de sujeción del conductor hasta el punto desde el cual se dirige la 
visual tangente al conductor, tal y como se indica en la figura anterior. 

m = Distancia desde el punto de sujeción del conductor hasta el punto donde se dirige la visual. 

En aquellos casos en que sea posible, la forma de proceder será la siguiente: 

Se pondrán las tablillas a una distancia del punto de sujeción del conductor igual a la longitud de la 
flecha correspondiente a un vano de longitud igual al del vano equivalente. 

En efecto, cuando 

fmh   

 

 

 

Obtenemos 

   
f

fffffmh



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







 

4

4

4

2

2

222

 

f

d

h=f

m=f
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Cuando por la disposición de los apoyos, o del terreno, no sea factible efectuar la medición de la 
flecha como se ha indicado anteriormente, será preciso efectuar dicha medición mediante el uso del 
taquímetro.  

Según que nos interese medir la flecha desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable esté situado 
a mayor altura o desde el de menor, tendremos que utilizar una u otra fórmula. Desarrollamos los dos 
casos. 

Desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable se encuentra a mayor altura: 

En este caso,  

 tgadhm
a

hdm

a

AB
tgcomo

mh
f 



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




 
 ;;

2

2

 



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f
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2
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  

 

 

 

El ángulo  a marcar, con taquímetros cuyo origen de ángulos esté en la vertical ascendente, será: 

h

f

d

m

A

B

a




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100 +   =    (Cuidando el poner el valor de  con el signo obtenido) 

Desde el apoyo cuyo punto de cogida del cable se encuentra a menor altura: 

En este caso,  
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El ángulo  a marcar con taquímetros cuyo origen de ángulos, esté en la vertical ascendente será:  

100 -   =    (Cuidando el poner el valor de  con el signo obtenido) 

m

f

d

h

a



B

A


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3.8.7/ Engrapado de los conductores 

En las operaciones de engrapado se evitará el uso de herramientas que pudieran dañar los 
conductores. 

Las cadenas de suspensión se aplomarán perfectamente antes de proceder al engrapado. En el 
caso de que al engrapar sea necesario correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de 
las cadenas, este desplazamiento no se hará a golpe de martillo u otra herramienta, se suspenderá el 
conductor, se dejará libre la grapa y ésta se correrá a mano hasta donde sea necesario. La suspensión 
del cable se puede hacer mediante cuerdas que no dañen al cable. 

Se tendrá especial cuidado en los apoyos de amarre en el correcto montaje de los puentes flojos, 
comprobando la distancia del conductor a masa, especialmente si el apoyo es de ángulo. 

3.9/ Tala Y Poda De Arbolado 

Cuando sea preciso, se procederá a la tala y poda del arbolado colindante con la servidumbre de la 
LAMT de acuerdo la ICT-LAT 07 del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Previamente a 
realizar las tareas de tala y poda se recabarán los permisos pertinentes. 

3.10/ Placas De Riesgo Eléctrico Y Numeración De Los 
Apoyos 

En cada apoyo se colocará una placa normalizada de “riesgo eléctrico”, utilizando alguna de las 
soluciones constructivas previstas no pudiéndose taladrar el montante del apoyo. Igualmente se 
numerará el apoyo y se codificarán los apoyos con seccionamiento.  

3.11/ Instalación De Cables De Fibra Óptica Auto Soportados 
(ADSS) 

3.11.1/ Condiciones Generales 

El Contratista proporcionará a la obra toda la herramienta, equipo y maquinaria necesaria para la 
correcta ejecución de los trabajos de tendido. El comienzo de los trabajos de tendido del cable de fibra 
óptica ADSS se realizará siempre después de haber finalizado los trabajos de tendido de los conductores 
eléctricos de media tensión. 

Con anterioridad suficiente se realizará una revisión conjunta de las herramientas, útiles y 
maquinaria a utilizar en la ejecución de los trabajos. En caso de que el Director de Obra lo considere 
oportuno, se realizará una prueba del equipo de tendido, herramientas y útiles a emplear.  

3.11.2/ Materiales y equipos 

Materiales 

Los materiales deben ser tratados en las debidas condiciones con el fin de no dañar alguno de sus 
elementos. 

Como medida a tomar, de carácter general, para el manejo o montaje de cualquier material, se 
tendrá en cuenta lo indicado en las instrucciones del fabricante. 
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Cables auto soportados ADSS 

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán embragarse las 
bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La braga o estrobo no deberá 
ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo cual se dispondrá de un separador de los 
cables de acero. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este 
esté cubierto de arena. 

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación que viene 
indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

Herrajes 

Se usarán solamente para su cometido. No deben emplearse como herramienta, debiéndose 
utilizar las adecuadas. 

Las cadenas se instalarán adecuadamente, para ello se emplearán los planos de detalle indicados 
en el apartado “PLANOS” del presente proyecto. Los pasadores se abrirán cuando se monte la cadena, 
comprobando que no falte ninguno ni queden forzados. 

Las grapas que estén dotadas de varios tornillos serán apretadas alternativamente. 

Equipos 

Todos los equipos y herramientas necesarias estarán suficientemente dimensionadas, en previsión 
de roturas y accidentes, como son poleas, cables pilotos, andamios, etc., y demás herramientas 
utilizadas en el trabajo. 

Herramientas 

Los equipos, maquinarias y herramientas estarán en perfectas condiciones de uso, para ello serán 
revisadas periódicamente. 

1.1.1.1.1 Máquinas de frenado del cable 

Dispondrá esta máquina de dos tambores en serie, con acanaladuras para permitir el 
enrollamiento en espiral del cable ADSS. 

 Dichos tambores serán de neopreno. La relación entre el diámetro de los tambores y el diámetro 
del cable ADSS será de 60 veces como mínimo, salvo indicación en contra. 

La bobina se frenará con el exclusivo fin de que no siga girando por su propia inercia. Nunca debe 
rebasar valores que provoquen daños en el cable, por el incrustamiento en las capas inferiores. Se 
frenará con freno mecánico montado sobre el caballete quedando excluido el empleo de palos u otros 
útiles. 

1.1.1.1.2 Poleas de tendido 

Para tender el cable ADSS las gargantas de las poleas serán, como en los tambores de la máquina 
de frenado, de material que no dañe al cable. 

La relación de diámetro entre las poleas y el cable para tendido de cables ADSS, será de 40, salvo 
indicación en contra. 

Todas las poleas estarán dotadas con cojinetes de bolas o rodillos. 
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1.1.1.1.3 Mordazas 

Las mordazas para emplear serán del tipo preformado. Deberán estar adecuadamente preparadas 
y dimensionadas para cada cable a instalar. Será imprescindible que se hayan contrastado y probado 
antes de su aplicación en obra. 

1.1.1.1.4 Dinamómetros 

Será preciso utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en los dos 
extremos de la serie, es decir, en la máquina de freno y en el cabrestante. 

El dinamómetro situado en el cabrestante deberá tener un dispositivo de parada automática 
cuando se produzca una tracción del tendido superior a la admisible. 

1.1.1.1.5 Giratorios 

Se colocarán dispositivos de libre giro, con cojinetes axiales de bolas o rodillos, entre el cable ADSS 
y cable piloto, para evitar que pase el giro de un cable a otro. 

1.1.1.1.6 Instalación de protecciones en cruzamientos 

En general la operativa para el tendido del cable y la instalación de protecciones en cruces con 
todas las vías de comunicación o con otras líneas será la misma que la empleada para los conductores 
eléctricos, según se establece en los apartados correspondientes.  

1.1.1.1.7 Instalación de cables ADSS 

1.1.1.1.7.1 Tendido de los cables ADSS 

No se trabajará en condiciones ambientales adversas (Tormentas, viento fuerte,), que pondrían en 
peligro la seguridad del operario, así como el incumplimiento de las distancias de seguridad del cable de 
los conductores de fase. 

El sistema de comunicaciones deberá funcionar correctamente, por lo que se comprobará, antes de 
iniciar el trabajo, el correcto funcionamiento entre los aparatos emisores y receptores. 

El cable se sacará de las bobinas mediante el giro de estas. 

Las puntas del cable estarán convenientemente selladas para evitar la entrada de agua y/o 
suciedad. 

La cuerda de tiro estará unida al cable ADSS mediante un giratorio y una camisa de tendido, ambos 
de las medidas adecuadas. Además, se realizará un amarre de los hilados de aramida del cable sobre la 
camisa de tiro. En el caso de que llevase cintas de aramida bajo ningún concepto se amarrarán. 

El soporte central del núcleo se fijará. Para ello se colocará una abrazadera metálica al final de la 
camisa de tiro que además apretará el cable. 

Se dispondrán poleas de un diámetro mínimo de 0,6 metros en los siguientes apoyos: 

 Todos los apoyos con un cambio de dirección del cable mayor de 15 grados. 

 En el apoyo inicial y en el final de la serie 

 En los vanos superiores a 300 metros 
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Se acepta la colocación de poleas de diámetro 0,4 m, pero únicamente en apoyos intermedios en 
los que el cable no exceda en la instalación de los valores anteriores. Las poleas deberán tener 
rodamientos de gran calidad y estar forradas de neopreno u otro material aprobado. No podrá 
sobrepasar la tracción máxima de tendido recomendada por el fabricante. 

La tracción de tendido del tendido del cable será aquella que permita hacer circular el cable a una 
distancia prudencial de los obstáculos naturales. 

El anclaje de las máquinas de tracción y freno deberá realizarse, mediante el suficiente número de 
puntos que aseguren su inmovilidad, aún en el caso de lluvia imprevista, no debiéndose nunca anclar 
estas máquinas a árboles u otros obstáculos naturales. 

El cable ADSS deberá tenderse siempre con máquina de freno convencional con el fin de que no 
roce por tierra. 

La 1ª ranura por la que pase el cable en el tambor de freno se dispondrá perpendicular al centro de 
la bobina. 

La bobina de ADSS se colocará a unos 2 ó 3 metros de la máquina de freno. La bobina girará 
siempre a la misma velocidad que los tambores de freno y el tiro del freno sobre la bobina será regular 
y constante. 

La salida del cable será siempre por la parte superior de la bobina. 

Si a la salida del cable, se notara algún defecto (golpes, roces o daños sobre la cubierta del cable), se 
detendrá el tendido para reparar el cable de forma provisional, y a poder ser de forma definitiva. Se 
controlará en el caso de producirse daños sobre la cubierta del cable si estos se pueden reparar y cómo 
hacerlo. 

El radio de curvatura mínimo que se aplicará al cable durante la instalación será de 350 milímetros. 

Todas las maniobras que impliquen un tiro sobre el cable se realizarán mediante camisa de tiro (si 
el tiro es sobre la punta) o mediante preformado de amarre si es sobre un tramo del cable. En todas 
estas maniobras se tendrá muy en cuenta el radio de curvatura. 

Durante el "despliegue" es preciso evitar el "retorcido" de los cables con la consiguiente formación 
de bucles, que reducen extraordinariamente las características mecánicas de los cables. En caso de que 
se produzcan no se ocultarán y se procederá al corte del cable para hacer un empalme completo. 

Para el tendido del cable, un operario con emisora seguirá de cerca la punta de los cables, desde el 
freno hasta el cabrestante. Dará aviso al responsable del tendido cuando la punta esté a punto de pasar 
la polea. 

Una vez tendido el cable, será necesario mantener su tracción, con el fin de que nunca llegue a 
tocar tierra. 

Se repartirá suficiente personal con emisora en la serie que se esté tendiendo, con el fin de evitar 
cualquier disturbio que se pueda presentar. Todos los apoyos estarán visibles por un operario con 
emisora. 

En los apoyos no se ejercerán esfuerzos verticales superiores al peso del cable que pasa por dicha 
cruceta. 

La instalación del cable ADSS, frente a los cables convencionales de Ac y Ac-Al, precisa un equipo 
más sofisticado y condiciones especiales para el tendido y engrapado, similar a los utilizados para el 
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tendido de conductores de potencia, debido a la presencia del núcleo óptico, que requiere un particular 
cuidado para su protección. 

Para ello se hace hincapié en la utilización de elementos de tendido adecuados: poleas, máquina de 
freno, herramientas (llaves dinamométricas), respetar el radio de curvatura establecido por el 
fabricante, accesorios de amarre, etc. 

La velocidad de tendido debe ser inferior a la utilizada en la instalación de un cable convencional, 
especialmente al inicio, limitándola a un valor aproximado de 12 a 18 m/min, aunque en plena fase de 
tendido esta velocidad puede ser aumentada, siempre que se mantenga la vigilancia del tendido y 
empleado, especialmente cuando el cable inicie su entrada en la polea. 

Cuando el trazado presente ángulos fuertes es recomendable modificar el sistema de paso por el 
apoyo manteniendo constante el radio de curvatura del cable, lo que obligará en algunos casos a 
montar un tren de poleas. 

El final del cable debe estar siempre cubierto, sellado preferiblemente con un capuchón 
termorretráctil o en su defecto de goma. De este modo se evita la penetración de agua y/o polvo. 

Finalmente, es necesario recordar que se han de aplicar sólidos controles durante la instalación del 
cable, con el fin de asegurar que se instala con la correcta tensión mecánica, que se regula con la flecha 
correcta y que no se produce ningún daño a las fibras o cubierta exterior durante la instalación. 

Para verificar este último aspecto se realizarán mediciones de las fibras antes del tendido en la 
bobina y después del tendido una vez engrapado. Es normal que la atenuación post-tendido se 
incremente en alguna centésima de db/km, pero en caso de ser excesiva, sobrepasando los límites 
autorizados ( 0,38 db/km en 2ª ventana y 0,25 db/km en 3ª ventana) es síntoma de que el cable ha sido 
dañado durante el tendido, por una incorrecta maniobra, defectuoso engrapado, excesivo esfuerzo 
aplicado o velocidad de tendido, etc. Generalmente por alguna o varias de estas causas.  

1.1.1.1.7.2 Tensado de los cables ADSS 

El anclaje a tierra para efectuar el tensado se hará desde un punto lo más alejado posible y como 
mínimo a una distancia horizontal del apoyo doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150º o entre 
las tangentes de entrada y salida del cable en las poleas. 

La aplicación del tiro sobre el cable se realizará mediante un preformado de amarre (en vanos 
intermedios) y mediante camisa de tiro en punta. 

Todas las maniobras se harán con movimientos suaves y nunca se someterán los cables a 
sacudidas. 

El regulado del cable se realizará a continuación del tendido, así como la colocación de los herrajes 
de sujeción. 

1.1.1.1.7.3 Regulado de los cables ADSS 

Se dispondrá de una tabla de montaje con las flechas para los vanos de regulación y comprobación 
de cada serie, en la situación de engrapado deducidas de las características del perfil en función de la 
temperatura del cable, que deberá ser medida con un termómetro, cuya sensibilidad será de 1ºC como 
mínimo, introducido en una muestra de cable del conductor utilizado y expuesto a una altura 
aproximadamente de 10 metros, durante un período mínimo de 3 horas. 

Según sea la longitud de la serie, el perfil del terreno y la mayor o menor uniformidad de los vanos, 
podrán establecerse, para el regulado los casos siguientes: 
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 1º.- Un vano de regulación y un vano de comprobación. 

 2º.- Un vano de regulación y dos vanos de comprobación. 

 3º.- Dos vanos de regulación y tres vanos de comprobación. 

Siendo más frecuente el 2º caso. 

Los errores admitidos en la flecha serán: 

Caso general: Cualquiera que sea la disposición de los conductores y cable ADSS y el número de 
circuitos sobre el apoyo. 

o En el cable que se regula 3% con un máx. de 0,5 m. 

o Entre conductor y cable ADSS, situados en un plano vertical 3% con un máx. de 0,3 m. 

o Entre conductor y cable ADSS, situados en un plano horizontal 3% con un máx. de 0,5 m. 

La medición de flechas se efectuará según la norma UNE 21.101 (método para la medición en el 
campo de la flecha de los conductores o cables de tierra). 

Los márgenes anteriores se definirán mediante el correspondiente estudio del campo eléctrico.  

Junto con las tablas de flechas se deberá disponer de la compensación a aplicar en cada apoyo de 
suspensión, en el momento del engrapado, así como el método de aplicación. 

1.1.1.1.7.4 Engrapado de los cables ADSS 

En apoyos de amarre 

Se cuidará que en la maniobra del engrapado en apoyos de amarre no se produzcan esfuerzos 
superiores a los admitidos por dichos apoyos y en caso necesario se colocarán tensores y vientos para 
contrarrestar los esfuerzos anormales. 

El método para efectuar la colocación de grapas se ajustará a las normas correspondientes 
facilitadas por el fabricante de dichas grapas. 

La utilización de varillas de protección de mayor longitud, en los amarres bajantes, a caja de 
empalmes proporciona una mayor fiabilidad del mantenimiento del radio de curvatura del cable óptico. 

En la colocación de los herrajes de sujeción se tomarán las precauciones pertinentes para no 
producir presiones sobre el cable. 

En los amarres, el puente de cable entre los preformados estará siempre sin tracción, y el radio de 
curvatura no excederá el mínimo permitido. No se dejará excesiva longitud de cable, para evitar 
colisiones con el apoyo. Por ello se recomienda fijar en ese punto el cable a la estructura de la torre. 

En apoyos de suspensión 

La suspensión de los cables se hará mediante las herramientas adecuadas para evitar daños en los 
cables. 

En el caso de que sea necesario desplazar la grapa sobre el cable para conseguir el aplomado de las 
cadenas de aisladores, nunca se realizará mediante golpes: se suspenderá el cable, se aflojará la grapa y 
se desplazará donde sea necesario. 
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El apretado de los tornillos se hará alternativamente, para conseguir un apriete uniforme sobre el 
puente de la grapa, evitando que pueda romperse por sobreesfuerzos. 

El punto de apriete se fijará por medio de una llave dinamométrica o en su defecto con el cierre de 
la arandela "Grower" de que van provistos dichos tornillos. 

Se tendrá en cuenta las compensaciones para el engrapado de suspensiones. 

No se admitirá en las cadenas de suspensión un desplome, en sentido longitudinal, superior al 10% 
de la longitud de dicha cadena. 

En general, para el engrapado de cables dieléctricos auto soportados se utilizarán herrajes que no 
compriman el núcleo. Actualmente se utilizan preferentemente los elementos preformados en los 
amarres y la grapa de suspensión armada en las suspensiones. 

Hay que prestar especial atención a los puentes flojos y a las bajadas de cables a caja de empalmes, 
evitando la oscilación de este, ya que el contacto con el apoyo podría acabar por dañar la fibra. 

1.1.1.1.7.5 Colocación de antivibradores 

Por lo que respecta a la instalación de antivibradores en el cable, a fin de obtener una mayor 
protección del cable, se situarán éstos, así como las grapas de conexión a tierra, sobre el varillaje de 
protección en los amarres y sobre el preformado en las suspensiones. Cuando dichos dispositivos se 
coloquen fuera de las protecciones, se utilizará un manguito preformado, de las mismas características 
que los anteriores, y se realizará la instalación sobre el mismo. 

1.1.1.1.7.6 Bajada del cable en los apoyos de empalme 

Se recomienda que en las bajadas se proteja el cable hasta 25 metros del suelo como mínimo (con 
protección anticazadores), siendo conveniente un tubo metálico. De no ser posible, se recomiendan los 
tubos de plásticos que cumplan especificaciones de impacto. 

Las bridas de fijación del tubo en las bajadas de las torres de empalme, se colocarán de 1 a 1,5 
metros de distancia una de otra (en el caso de tubos corrugados se colocarán cada metro). En los 
cambios de dirección del cable y en los puntos donde pueda golpear o rozar con partes del apoyo, se 
colocarán a la distancia necesaria para evitar ese contacto. 

En el caso de que las grapas de bajada se coloquen directamente sobre el cable, éstas serán las 
adecuadas al diámetro de este, colocándose goma de protección sobre el cable para que no se realice 
una presión directa. 

El radio de curvatura del cable en las bajadas será el indicado por el fabricante. 

En los apoyos de empalme, el cable que se dejará como sobrante será de aproximadamente 10 
metros a partir de la base del apoyo. 

Después de realizar la bajada, el cable se dejará enrollado. Con un radio mínimo de curvatura de 
350 mm, en posición horizontal y bien sujeto a la altura del marco de la primera base y con los extremos 
sellados. 
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DYZ10000 PLIEGO DE CONDICIONES LSMT 

1 CONDICIONES GENERALES 

1.1/ Objeto 

Este Pliego de Condiciones tiene por finalidad establecer los requisitos de ejecución de las LSMT 
hasta 30 kV destinadas a formar parte de la red de distribución de EDE, siendo de aplicación para las 
instalaciones construidas por EDE como para las construidas por terceros y cedidas a ella. 

1.2/ Campo De Aplicación 

El Pliego establece las condiciones para el suministro, instalación, pruebas, ensayos, características 
y calidades de los materiales, y para los trabajos necesarios en la ejecución de las líneas subterráneas de 
Media Tensión hasta 30 kV, con el fin de garantizar:  

 La seguridad de las personas. 
 El bienestar social y la protección del medio ambiente. 
 La calidad en la ejecución de la obra.  
 La minimización del impacto medioambiental y las reclamaciones de propiedades afectadas. 

1.3/ Características Generales Y Calidades De Los 
Materiales  

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan y con 
las normas y especificaciones de EDE que se establecen en la Memoria del presente Proyecto Tipo, 
aparte de lo que al respecto establezca el presente Pliego de Condiciones y la reglamentación vigente. 

2 CONDICIONES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Y 
MONTAJE 

Previamente al inicio de los trabajos será necesario disponer de todos los permisos, de Organismos 
y propietarios particulares afectados, para el trazado de la LSMT 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en el presente Pliego 
de Condiciones.  

Durante la construcción de las instalaciones EDE podrá supervisar la correcta ejecución de los 
trabajos. Dichas tareas de supervisión podrán ser realizadas directamente por personal de EDE o de la 
Ingeniería por ella designada.  

Los ensayos y pruebas verificadas durante la ejecución de los trabajos, tienen el carácter de 
recepciones provisionales. Por consiguiente, la admisión parcial que en cualquier forma o momento se 
realice, no exonera de la obligación de garantizar la correcta ejecución de las instalaciones hasta la 
recepción definitiva de las mismas. 
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3 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

3.1/ Trazado 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se vayan a abrir las 
zanjas, señalando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen puentes o llaves para 
la contención del terreno. Si se conocen las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se 
indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones necesarias. 

Se realizará la señalización de los trabajos de acuerdo con la normativa vigente y se determinarán 
las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los 
portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja 
para el paso de vehículos y personal. 

Al marcar el trazado de las zanjas, se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en las 
curvas según a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar 

3.2/ Demolición De Pavimentos 

Se efectuará con medios manuales o mecánicos, trasladando a vertedero autorizado los cascotes y 
tierras sobrantes.  

Para dar cumplimiento a la normativa sobre emisiones de ruido en la vía pública, las herramientas 
neumáticas que hayan de utilizarse, así como los compresores, serán del tipo insonorizados. 

Cuando se trate de calzadas con mortero asfáltico u hormigón en masa se efectuara previamente 
un corte rectilíneo de una anchura 5-10 cm superior a la anchura de la zanja tipo. 

3.3/ Apertura De Zanjas 

Antes del inicio de la obra se obtendrá de las Empresas de Servicios la afectación que la traza 
indicada en el plano de obra tiene sobre sus instalaciones. Será responsabilidad de la Empresa que 
ejecuta los trabajos, cualquier daño ocasionado a terceros. 

Se iniciará la obra efectuando catas de prueba con objeto de comprobar los servicios existentes y 
determinar la mejor ubicación para el tendido. 

Al marcar el trazado de zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura que hay que 
respetar en los cambios de dirección. 

Las paredes de las zanjas serán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones 
en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

En el caso de que exista o se prevea la instalación de nuevos servicios y estos comprometan la 
seguridad del tendido de la red subterránea de MT, se aumentará la profundidad de la zanja de acuerdo 
con el técnico encargado de la obra designado por EDE 

Se procurará dejar un espacio mínimo de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de 
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deberán tomar las precauciones precisas para no tapar con tierra los registros de gas, teléfono, 
bocas de riego, alcantarillas, etc. 
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Si existen árboles en las inmediaciones de la ubicación de la canalización, se definirán con el 
servicio de conservación de parques y jardines del Ayuntamiento, o con el Organismo que corresponda 
las distancias a mantener. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública, se dejarán los pasos suficientes para 
vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 
interrumpir la circulación, se precisará una autorización especial del Organismo competente 

En el caso de construcción de nuevas tubulares para cruces, se procederá a la realización de las 
mismas por carriles de circulación, abriendo y tapando sucesivamente hasta el último en que se 
colocarán los tubos, se hormigonarán y se continuará con los tramos anteriores. 

Cuando la naturaleza del tráfico rodado permita la colocación de planchas de hierro adecuadas, no 
se tapará la zanja abierta, teniendo la precaución de fijarlas sobre el piso mediante elementos 
apropiados. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las indicadas en el proyecto. 

El fondo de la zanja deberá estar en terreno firme para evitar corrimientos en profundidad que 
pudieran someter a los cables a esfuerzos por estiramiento. 

3.4/ Canalizaciones  

Las zanjas a construir deberán ser paralelas a la línea de bordillo a una distancia tal que permita 
salvar los albañales de recogida de aguas y futuras construcciones de éstos. 

En el caso de tubulares directamente enterrados estos se instalarán sobre un lecho de arena y 
posteriormente serán cubiertos también con arena. Las dimensiones serán las indicadas en el proyecto.  

En los casos de dificultad en el acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el 
cambio por otro material de similares características. 

Para tubos en dado de hormigón las embocaduras se dispondrán para que eviten la posibilidad de 
rozamientos internos contra los bordes durante el tendido. Además se ensamblarán teniendo en cuenta 
el sentido de tiro de los cables. 

Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una lechada de hormigón 
HNE-15/B/20 de 6 cm de espesor. 

El bloqueo de los tubos se llevará a cabo con hormigón de resistencia HNE-15/B/20 cuando 
provenga de planta o con una dosificación del cemento de 200 kg/m3 cuando se realice a pié de obra, 
evitando que la lechada se introduzca en el interior de los tubos por los ensambles. Para permitir el 
paso del hormigón se utilizarán separadores de tubos. 

Terminada la tubular, se procederá a su limpieza interior. 

El hormigón de la tubular no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues facilita la 
transmisión de vibraciones. Cuando sea inevitable, debe intercalarse una capa de tierra o arena que 
actúe de amortiguador. 

Los tubos quedarán sellados con espumas expandibles impermeables, yeso o mortero ignífugo. 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones, se situarán a distinta profundidad los 
tubos previstos para la MT y para la BT.  
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En tramos largos se evitará la posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización 
situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico.  

3.5/ Transporte, Almacenamiento Y Acopio De Los 
Materiales A Pie De Obra 

El transporte y manipulación de los materiales se realizará de forma que no se produzcan 
deformaciones permanentes y evitando que sufran golpes, roces o daños que puedan deteriorarlos. Se 
prohíbe el uso de cadenas o estribos metálicos no protegidos. 

En el acopio no se permitirá el contacto del material con el terreno utilizando para ello tacos de 
madera o un embalaje adecuado. 

Las bobinas se transportarán siempre de pie. Para su carga y descarga deberán embragarse las 
bobinas mediante un eje o barra de acero alojado en el orificio central. La braga o estrobo no deberá 
ceñirse contra la bobina al quedar ésta suspendida, para lo cual se dispondrá de un separador de los 
cables de acero. No se podrá dejar caer la bobina al suelo, desde la plataforma del camión, aunque este 
esté cubierto de arena. 

Los desplazamientos de la bobina por tierra se harán girándola en el sentido de rotación que viene 
indicado en ella por una flecha, para evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

Cuando deba almacenarse una bobina en la que se ha utilizado parte del cable que contenía, se 
sellarán los extremos de los cables mediante capuchones termorretráctiles o cintas autovulcanizables 
para impedir los efectos de la humedad. Las bobinas no se almacenarán sobre un suelo blando. 

3.6/ Tendido De Cables 
3.6.1/ Emplazamiento de las bobinas para el tendido 

La bobina del cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del mismo se efectúe por 
su parte superior, y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alineación del 
tendido. 

Los elementos de elevación necesarios para las bobinas son gatos mecánicos y una barra de 
dimensiones convenientes, alojada en el orificio central de la bobina. La base de los gatos será 
suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina durante su rotación. 

La elevación de ésta respecto al suelo es deben ser de unos 10 ó 15 cm como minino. 

Al retirar las duelas de protección, se cuidará hacerlo de forma que ni ellas ni el elemento 
empleado para desclavarlas pueda dañar el cable. 

3.6.2/ Ejecución del tendido 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados centígrados, no se permitirá el tendido 
del cable, debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

En todo momento, las puntas de los cables deberán estar selladas mediante capuchones 
termorretráctiles o cintas autovulcanizables para impedir los efectos de la humedad y asegurar la 
estanquidad de los conductores. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando 
que sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser 
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superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y a 10 veces su diámetro una vez instalado. En 
ningún caso, el radio de curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las normas 
UNE correspondientes, relativas a cada tipo de cable. 

El deslizamiento del cable se favorecerá con la colocación de rodillos preparados al efecto; estos 
rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro, dispondrán de una base 
apropiada que, con o sin anclaje, impidan que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el cable 
para evitar su salida o caída.  

Esta colocación, será especialmente estudiada en los puntos del recorrido en que haya cambios de 
dirección, donde además de los rodillos que faciliten el deslizamiento, deben disponerse otros 
verticalmente, para evitar el ceñido del cable contra el borde de la canalización en el cambio de sentido. 
Igualmente debe vigilarse en las embocaduras de los tubulares donde deben colocarse protecciones 
adecuadas. 

Para evitar el roce del cable contra el suelo a la salida de la bobina, es recomendable la colocación 
de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable. 

En general el tendido de los conductores se realizará mediante dispositivos mecánicos (cabestrante 
o máquina de tiro y máquina de frenado). Sólo en líneas de pequeña entidad se permitirá el tendido 
manual y, en cualquier caso, será obligatorio el uso de cables piloto. 

Las máquinas de tiro estarán accionadas por un motor autónomo, dispondrán de rebobinadora 
para los cables piloto y de un dispositivo de parada automática. 

Las máquinas de frenado dispondrán de dos tambores en serie con acanaladuras para permitir el 
enrollamiento en espiral del conductor (de aluminio, plástico, neopreno…), cuyo diámetro no sea inferior 
a 60 veces el del conductor que se vaya a tender. 

Los cables piloto para el tendido serán flexibles, antigiratorios y estarán dimensionados teniendo 
en cuenta los esfuerzos de tendido y los coeficientes de seguridad correspondientes para cada tipo de 
conductor. Se unirán al conductor mediante manguitos de rotación para impedir la torsión. 

Para permitir la fijación del cable a la cuerda piloto del tren de tendido la guía del extremo se 
colocará una mordaza tiracables a la que se sujetará la cuerda piloto. 

Estas mordazas, consisten en un disco taladrado por donde se pasan los conductores sujetándolos 
con manguitos mediante tornillos. El conjunto queda protegido por una envolvente, (el disco antes 
citado va roscado a éste interiormente) que es donde se sujeta el fiador para el tiro. 

La tracción para el tendido de los conductores será, como mínimo, la necesaria para que venciendo 
la resistencia de la máquina de freno puedan desplegarse los conductores. Deberá mantenerse 
constante durante el tendido de todos los conductores de la serie y no será superior a 3 Kg/mm2 para 
cables unipolares de aluminio. 

Una vez definida la tracción máxima para un conductor, se colocará en ese punto el disparo del 
dinamómetro de la máquina de tiro. 

Durante el tendido será necesaria la utilización de dispositivos para medir el esfuerzo de tracción 
de los conductores en los extremos del tramo cabrestante y freno. El del cabrestante habrá de ser de 
máxima y mínima con dispositivo de parada automática cuando se produzcan elevaciones o 
disminuciones anormales de las tracciones de tendido. 

Cuando los cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán en la longitud indicada 
en el proyecto o en su defecto por el técnico encargado de obra. 
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Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán 
todas las precauciones para no dañarlas. Si involuntariamente se causa alguna avería en dichos 
servicios, al terminar el trabajo, las instalaciones averiadas deberán dejarse en las mismas condiciones 
que se encontraban primitivamente. 

No se pasarán por un mismo tubo más de una terna de cables unipolares. 

Los extremos de los tubulares deberán quedar sellados. 

3.7/ Protección Mecánica Y Señalización 

El cable se protegerá mecánicamente mediante placa de polietileno normalizada, según se indica 
en los planos correspondientes y solamente para cable en tubo directamente enterrado. 

Adicionalmente, todo conjunto de cables deberá estar señalado por una cinta de atención colocada 
a la distancia indicada en el correspondiente plano. 

3.8/ Cierre De Zanjas 

En tubo directamente enterrado, en el fondo de la zanja se extenderá una capa de arena de río de 
un espesor de 5 cm sobre la que se depositara el tubo a instalar, que se cubrirá con otra capa de arena 
de idénticas características hasta la altura indicada en el proyecto; sobre esta se colocara como 
protección mecánica placas de plástico sin halógenos (PE) según especificación técnica EDE 
correspondiente, colocadas longitudinalmente al sentido del tendido del cable. 

En todos los casos, incluido el tubo hormigonado, a continuación se extenderá otra capa, con tierra 
procedente del la excavación, de 20 cm de espesor, apisonada por medios manuales. Esta capa de tierra 
estará exenta de piedras o cascotes, en general serán tierras nuevas. A continuación, se rellenara la 
zanja con tierra apta para compactar por capas sucesivas de 15 cm de espesor, debiendo utilizar para su 
apisonado y compactación medios mecánicos, con el fin de que el terreno quede suficientemente 
consolidado. En la compactación del relleno debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre el 
próctor modificado. Se instalara la cinta de señalización que servirá para indicar la presencia de los 
cables durante eventuales trabajos de excavación según indican los planos del proyecto 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de 
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizara o lavará convenientemente si 
fuera necesario. Siempre se empleará arena de río y las dimensiones de los granos serán de 0,2 a 1 mm. 
En los casos de dificultad en el acopio de arena el técnico encargado de la obra podrá autorizar el 
cambio por otro material de similares características. 

En las zonas donde se requiera efectuar reposición de pavimentos, se rellenará hasta la altura 
conveniente que permita la colocación de éstos. 

Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad del existente antes 
de realizar la apertura.  

El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización 
de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que 
ejecutarse durante el tiempo de garantía exigido. 

Será necesario presentar a EDE los resultados de los diferentes ensayos de laboratorio realizados 
durante la ejecución de las obras, y muy especialmente los referentes a compactaciones de las distintas 
tongadas de relleno ejecutadas. 
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Si en la excavación de las zanjas, los materiales retirados no reúnen las condiciones necesarias para 
su empleo como material de relleno con las garantías adecuadas, por contener escombros o productos 
de desecho, se sustituirán por otros que resulten aceptables para aquella finalidad. En cualquier caso se 
atenderá a lo que establezca la Administración competente en sus Ordenanzas o en la licencia de obras 
(acopio obligatorio de nuevas, etc.). 

3.9/ Reposición De Pavimentos 

La reposición de pavimento, tanto de las calzadas como de aceras, se realizará en condiciones 
técnicas de plena garantía, recortándose su superficie de forma uniforme y extendiendo su alcance a las 
zonas limítrofes de las zanjas que pudieran haber sido afectadas por la ejecución de aquellas. 

El pavimento se repondrá utilizando el mismo acabado previamente existente, salvo variación 
aceptada expresamente por EDE, y/u Organismos Oficiales competentes. 

En los casos de aceras de losetas, éstas se repondrán por unidades completas, no siendo admisible 
la reposición mediante trozos de baldosas. 

En los casos de aceras de aglomerado asfáltico en las que la anchura de las zanjas sea superior al 
50% de la anchura de aquéllas, la reposición del pavimento deberá extenderse a la totalidad de la acera. 

3.10/ Empalmes Y Terminaciones 

Para la confección de empalmes y terminaciones se seguirán los procedimientos establecidos por 
los fabricantes aceptados por EDE. 

Los operarios que realicen los empalmes y terminaciones, conocerán y dispondrán de la 
documentación necesaria para su ejecución prestando especial atención en los siguientes aspectos: 

 Dimensiones del pelado de cubierta, semiconductora externa e interna. 
 Utilización correcta de manguitos y engaste con el utillaje necesario 
 Limpieza general.  
 Aplicación del calor uniforme en los termo retráctiles y ejecución correcta de los contráctiles. 

Tras realizar las terminaciones, las pantallas metálicas de los cables se conectarán a tierra en 
ambos extremos. 

4 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

La señalización de las zonas de trabajo, se realizará de acuerdo con el estudio básico de Seguridad y 
Salud que figure en el proyecto, así como por todo lo recogido en el plan de de seguridad y salud 
efectuado por el contratista antes de empezar la ejecución y aprobado por el técnico de Seguridad y 
Salud responsable de la obra. 

Los elementos que se utilicen para señalización, además de cumplir adecuadamente su finalidad 
fundamental, deberán mantenerse en perfecto estado de conservación. 

5 ENSAYO CONDUCTORES 

Con carácter previo a la puesta en servicio de las líneas subterráneas de Media Tensión se 
ensayarán los conductores de acuerdo a lo indicado en la ICT-LAT 05 y 06. Estos ensayos se tendrán que 
presentar a EDE. 
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6 RECEPCIÓN DE OBRA 

Como ya se ha indicado anteriormente, durante el desarrollo de las obras de construcción, EDE 
realizará las visitas oportunas para comprobar la correcta ejecución de los trabajos y la inexistencia de 
vicios ocultos en la obra. 

Con carácter general se verificará la correcta ejecución de la totalidad de las instalaciones, 
prestando especial atención a los siguientes aspectos: 

 Dimensiones de la zanja. 
 Dimensiones y número de tubos. 
 Paralelismo y cruzamientos con otros servicios. 
 Transporte y acopio de las bobinas. 
 Tendido de conductores mediante dispositivos mecánicos. 
 Protección y señalización.  
 Ejecución de terminaciones y empalmes. 
 Reposición del pavimento. 
 Ensayos. 
 Plano as-built. 

7 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, será imprescindible la confección de un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición, conforme a lo dispuesto en el art 4, de obligaciones del productor de residuos de 
construcción y demolición. 

Dicho Estudio se describe en el anexo correspondiente que en este proyecto se adjunta. 

8 CONCLUSIÓN. 
 La presente memoria y los documentos que la acompañan, creemos, serán elementos 

suficientes para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada, y pueda servir de base 

para la tramitación de la autorización, que esta Compañía desea obtener.  

 

 

En Almería, marzo de 2022 

 

 

Fdo: Dª. EVA LÓPEZ MIRA 

Ingeniera Técnica Industrial 

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670 
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PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 
"ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL 

APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO 
EXISTENTE A942567 

 

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, 
PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 

 

 

 

 

PETICIONARIO: 
 

 

 

 

EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF: 

B- 82.846.817 

 C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid  
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1  PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
1.1/  INTRODUCCIÓN. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto 

la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo. 

Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y 

concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

1.2/ DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

1.2.1/ Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción 

de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, 

con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, 

información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de 

emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.  

1.2.2/ Principios de la acción preventiva. 

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 

principios generales: 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 
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 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 

sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

 Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 

específico. 

 Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 

trabajador. 

1.2.3/  Evaluación de los riesgos. 

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 

general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 

expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 

equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares 

de trabajo. 

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 

 Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 

 Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la 

que fueron concebidos o a sus posibilidades. 

 Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control 

deficiente en la explotación. 

 Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 

 Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 

pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin 

conocer su modo de funcionamiento. 

 La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de 

engrase manual deben ser engrasados regularmente. 

 Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición 

correcta. 

 El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se 

desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 
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Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos 

que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario: 

 Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material. 

 Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 

 Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 

 Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía 

eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 

 Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de 

la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes 

grupos: 

o Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, 

vástagos, brocas, acoplamientos. 

o Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas 

de desplazamiento lateral a ellas. 

 Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la 

pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la 

sobrepasa. 

 Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y 

volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo 

de movimientos. 

 Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 

generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, 

como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a 

los fines de protección requeridos. 

1.2.4/  Equipos de trabajo y medios de protección. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de 

que: 

 La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 

utilización. 
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 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 

realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 

adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 

1.2.5/ Información, consulta y participación de los trabajadores. 

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 

informaciones necesarias en relación con: 

 Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos 

competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la 

salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización 

por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización 

por los trabajadores de equipos de protección individual. 

1.2.6/ Formación de los trabajadores. 

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

1.2.7/ Medidas de emergencia. 

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 

presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 

adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación 

de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas 

y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. 

1.2.8/ Riesgo grave e inminente. 

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 

trabajo, el empresario estará obligado a: 

 Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de 

dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 

 Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 

inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en 

condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su 

disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho 

peligro. 
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1.2.9/ Vigilancia de la salud. 

El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 

salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos 

reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 

proporcionales al riesgo. 

1.2.10/  Documentación. 

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 

documentación: 

 Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la 

acción preventiva. 

 Medidas de protección y prevención a adoptar. 

 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 

 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 

1.2.11/ Coordinación de actividades empresariales. 

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 

empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

1.2.12/ Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados 

riesgos 

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 

necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado 

biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, 

psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

1.2.13/ Protección de la maternidad. 

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la 

duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, 

procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las 

trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a 

dicho riesgo. 

1.2.14/ Protección de los menores. 

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 

cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una 

evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, 

el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de 
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su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su 

desarrollo todavía incompleto. 

1.2.15/ Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas 

de trabajo temporal. 

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los 

contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en 

materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus 

servicios. 

1.2.16/ Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las 

medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el 

trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa 

de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del 

empresario. 

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 

deberán en particular: 

 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 

general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 

 Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 

1.3/  SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

1.3.1/  Protección y prevención de riesgos profesionales. 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno 

o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 

concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 

medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 

los riesgos a que están expuestos los trabajadores. En las empresas de menos de seis trabajadores, 

el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que 

desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
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El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 

especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría 

o evaluación externa. 

1.3.2/ SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 

actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos 

los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir 

a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea 

necesario. 

1.4/ CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES. 

1.4.1/ Consulta de los trabajadores. 

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las 

decisiones relativas a: 

 La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 

tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para 

la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de 

los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores 

encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

 La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

 El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 

1.4.2/ Derechos de participación y representación. 

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con 

la prevención de riesgos en el trabajo. 

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación 

de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada. 

1.4.3/ Delegados de prevención. 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 

específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 

representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 

 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 

 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
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 De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

 De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 

 De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

 De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 

 De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 

Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 

Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

2 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO. 
2.1/  INTRODUCCIÓN. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal 

por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 

medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 

se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada 

señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse 

suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo 

como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, 

proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante 

una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una 

señal gestual. 

2.2/ OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 

señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz 

posible, teniendo en cuenta: 

 Las características de la señal. 

 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
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 La extensión de la zona a cubrir. 

 El número de trabajadores afectados. 

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de 

personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias 

inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de 

forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes 

negros. 

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas 

continuas de color blanco o amarillo. 

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de 

salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o 

rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.  

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación 

de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar 

la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación 

verbal. 

3 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO. 
3.1/ INTRODUCCIÓN. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal 

por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 

medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 

se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo 

puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos 

para la seguridad o salud de los mismos. 
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Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizado en el trabajo. 

3.2/ OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO. 

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan 

a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente 

adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar 

dichos equipos. 

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria 

que les sea de aplicación. 

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes 

factores: 

 Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 

 Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 

En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos 

de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas 

las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de 

trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser 

encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.  

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 

adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada 

preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 

 Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en 

cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 

anormales y peligrosas que puedan preverse. 

 Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 

utilización de los equipos de trabajo. 

3.2.1/ Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo.  

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 

seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 

consecuencia de una manipulación involuntaria. 
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Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su 

parada total en condiciones de seguridad. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá 

estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o 

por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca 

de la fuente emisora correspondiente. 

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus 

elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por 

contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las 

zonas peligrosas. 

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 

adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 

Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán 

estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los 

trabajadores. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra 

el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, 

vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, 

en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 

entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 

mismos. 

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones 

facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y 

condiciones de uso son las adecuadas. 

3.2.2/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo moviles.  

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y 

orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección 

que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice 

un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse 
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más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de 

trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo. 

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina 

para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice 

que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas 

partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción 

en buenas condiciones.  

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con 

dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. 

En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una 

información específica. 

3.2.3/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 

elevacion de cargas. 

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 

tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar 

estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos 

estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con 

”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m 

de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 

Deberá figurar claramente la carga nominal. 

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte 

o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de 

trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá 

evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 

bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 

3.2.4/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 

movimiento de tierras y maquinaria pesada en general. 

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores 

en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento 

de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
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Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", 

para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y 

solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el 

maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el 

pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de 

contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de 

gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 

evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o 

terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para 

evitar los riesgos por caída de la máquina. 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 

normalizadas de tráfico. 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general). 

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al 

realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención 

de golpes y atropellos. 

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y 

barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 

antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se 

instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 

Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de ruido. 

La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las 

mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan 

producir un reventón. 
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Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones 

mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar 

estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de 

seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

3.2.5/ Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta. 

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus 

motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 

antiproyecciones. 

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas 

antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos 

en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 

herramientas que lo produzcan. 

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se 

ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que 

estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún concepto se 

retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad 

antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas 

hincadas en el elemento a cortar. 

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay 

nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco 

y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas 

y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros 

o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no 

se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará 

en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de 

trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo 
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adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos 

superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se 

transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en 

posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se 

desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local 

ventilado. 

4 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
4.1/ INTRODUCCIÓN. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal 

por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 

adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las 

condiciones de trabajo. 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las 

medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas 

se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de 

construcción. 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como 

tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería 

civil. 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Línea Eléctrica de Alta Tensión se encuentra 

incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) Movimiento de 

tierras, c) Construcción, e) Acondicionamiento o instalación, k) Mantenimiento y l) Trabajos de 

pintura y de limpieza. 

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones 

de pesetas. 

b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 
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Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones 

citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 

4.2/ ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

4.2.1/ Riesgos más frecuentes en las obras de construcción. 

Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 

 Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

 Relleno de tierras. 

 Encofrados. 

 Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 

 Trabajos de manipulación del hormigón. 

 Montaje de estructura metálica 

 Montaje de prefabricados. 

 Albañilería. 

 Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 

Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 

 Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 

adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  

 Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en 

general. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras. 

 Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 

 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 

 Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 

 Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar 

sobre las armaduras. 

 Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 

 Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, 

etc. 
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 Cuerpos extraños en los ojos, etc. 

 Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 

 Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 

 Agresión mecánica por proyección de partículas. 

 Golpes. 

 Cortes por objetos y/o herramientas. 

 Incendio y explosiones. 

 Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 

 Carga de trabajo física. 

 Deficiente iluminación. 

 Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 

4.2.2/ Medidas preventivas de carácter general. 

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, 

atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, 

prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso 

obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de 

seguridad, etc). 

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, 

piezas prefabricadas, material eléctrico, etc). 

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos 

de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de 

golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante 

eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las 

maniobras. 

El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 

trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de 

andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
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Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 

enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos 

en altura. 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, 

delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las 

separaciones entre máquinas y equipos, etc. 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos 

forzados. 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en 

posición inestable. 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un 

ritmo demasiado alto de trabajo. 

Se tratará de que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen 

estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas 

cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras.  

Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de 

trabajo se empape de líquidos evaporables. 

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin 

de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar 

al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que 

la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las 

soluciones anteriores no son suficientes. 

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 

actividad y de las contracciones musculares. 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 

alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
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obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 

recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas 

(conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte 

por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de 

humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 

todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

4.2.3/ Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio 

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 

 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 

grietas o movimientos del terreno. 

 Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 

excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose 

además mediante una línea esta distancia de seguridad. 

 Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su 

situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 

 La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 

control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas 

y gardabarros. 

 Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 

 Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 

solape mínimo de 2 m. 

 La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 

excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 

 El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 

en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 

 Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) 

el perímetro en prevención de derrumbamientos. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

 En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 

condiciones: 
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 Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido 

y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos 

 La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado 

en los planos. 

 La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda 

fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción. 

 Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 

proximidad con la línea eléctrica. 

Relleno de tierras. 

 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. 

 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 

 Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 

recorrido para el vertido en retroceso. 

 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 

compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  

 Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 

Montaje de elementos metálicos. 

 Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre 

durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no 

superior al 1'50 m. 

 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 

de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por 

pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón 

del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 

suspendidas. 

 Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 

 El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas 

antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que 

sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
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 El riesgo de caída al vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de 

bandeja). 

Montaje de prefabricados. 

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del 

prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de 

altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, 

tubulares de borriquetas). 

 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 

prevención del riesgo de desplome.  

 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 

capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 

 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 

superiores a 60 Km/h. 

Instalación eléctrica provisional de obra. 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los 

riesgos por montajes incorrectos. 

 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 

de soportar. 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 

repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 

 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 

efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 

lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancas antihumedad. 

 Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 

tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 

de entrada con cerradura de seguridad. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 

paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
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 Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 

banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 

 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 

blindadas para intemperie. 

 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 

contactos eléctricos directos. 

 Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 

 30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 

 30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se 

prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 

4.2.4/ Medidas específicas para trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas en 

alta tensión. 

Los Oficios más comunes en las instalaciones de alta tensión son los siguientes. 

 Instalación de apoyos metálicos o de hormigón. 

 Instalación de conductores desnudos. 

 Instalación de aisladores cerámicos. 

 Instalación de crucetas metálicas. 

 Instalación de aparatos de seccionamiento y corte (interruptores, seccionadores, 

fusibles, etc). 

 Instalación de limitadores de sobretensión (autoválvulas pararrayos). 

 Instalación de transformadores tipo intemperie sobre apoyos. 

 Instalación de dispositivos antivibraciones. 

 Medida de altura de conductores. 

 Detección de partes en tensión. 

 Instalación de conductores aislados en zanjas o galerías. 
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 Instalación de envolventes prefabricadas de hormigón. 

 Instalación de celdas eléctricas (seccionamiento, protección, medida, etc). 

 Instalación de transformadores en envolventes prefabricadas a nivel del terreno. 

 Instalación de cuadros eléctricos y salidas en B.T. 

 Interconexión entre elementos. 

 Conexión y desconexión de líneas o equipos. 

 Puestas a tierra y conexiones equipotenciales. 

Las Medidas Preventivas de carácter general se describen a continuación. 

 Se realizará un diseño seguro y viable por parte del técnico proyectista. 

 Los trabajadores recibirán una formación específica referente a los riesgos en alta 

tensión. 

 Para evitar el riesgo de contacto eléctrico se alejarán las partes activas de la instalación a 

distancia suficiente del lugar donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, 

se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, de tal forma que conserven 

sus propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor inocuo 

(1 mA) y se interpondrán obstáculos aislantes de forma segura que impidan todo 

contacto accidental. 

 La distancia de seguridad para líneas eléctricas aéreas de alta tensión y los distintos 

elementos, como maquinaria, grúas, etc. no será inferior a 3 m. Respecto a las 

edificaciones no será inferior a 5 m. 

 Conviene determinar con la suficiente antelación, al comenzar los trabajos o en la 

utilización de maquinaria móvil de gran altura, si existe el riesgo derivado de la 

proximidad de líneas eléctricas aéreas. Se indicarán dispositivos que limiten o indiquen 

la altura  

 Todos los apoyos, herrajes, autoválvulas, seccionadores de puesta a tierra y elementos 

metálicos en general estarán conectados a tierra, con el fin de evitar las tensiones de 

paso y de contacto sobre el cuerpo humano. La puesta a tierra del neutro de los 

transformadores será independiente de la especificada para herrajes. Ambas serán 

motivo de estudio en la fase de proyecto. 

 Es aconsejable que en centros de transformación el pavimento sea de hormigón 

ruleteado antideslizante y se ubique una capa de grava alrededor de ellos (en ambos 

casos se mejoran las tensiones de paso y de contacto). 

 En centros de transformación tipo intemperie se revestirán los apoyos con obra de 

fábrica y mortero de hormigón hasta una altura de 2 m y se aislarán las empuñaduras de 

los mandos. 
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 En centros de transformación interiores o prefabricados se colocarán suelos de láminas 

aislantes sobre el acabado de hormigón. 

 Las pantallas de protección contra contacto de las celdas, aparte de esta función, deben 

evitar posibles proyecciones de líquidos o gases en caso de explosión, para lo cual 

deberán ser de chapa y no de malla. 

 Los mandos de los interruptores, seccionadores, etc., deben estar emplazados en lugares 

de fácil manipulación, evitándose postura forzadas para el operador, teniendo en cuenta 

que éste lo hará desde el banquillo aislante. 

 Se realizarán enclavamientos mecánicos en las celdas, de puerta (se impide su apertura 

cuando el aparato principal está cerrado o la puesta a tierra desconectada), de maniobra 

(impide la maniobra del aparato principal y puesta a tierra con la puerta abierta), de 

puesta a tierra (impide el cierre de la puesta a tierra con el interruptor cerrado o 

viceversa), entre el seccionador y el interruptor (no se cierra el interruptor si el 

seccionador está abierto y conectado a tierra y no se abrirá el seccionador si el 

interruptor está cerrado) y enclavamiento del mando por candado. 

 Como recomendación, en las celdas se instalarán detectores de presencia de tensión y 

mallas protectoras quitamiedos para comprobación con pértiga. 

 En las celdas de transformador se utilizará una ventilación optimizada de mayor eficacia 

situando la salida de aire caliente en la parte superior de los paneles verticales. La 

dirección del flujo de aire será obligada a través del transformador. 

 El alumbrado de emergencia no estará concebido para trabajar en ningún centro de 

transformación, sólo para efectuar maniobras de rutina. 

 Los centros de transformación estarán dotados de cerradura con llave que impida el 

acceso a personas ajenas a la explotación. 

 Las maniobras en alta tensión se realizarán, por elemental que puedan ser, por un 

operador y su ayudante. Deben estar advertidos que los seccionadores no pueden ser 

maniobrados en carga. Antes de la entrada en un recinto en tensión deberán comprobar 

la ausencia de tensión mediante pértiga adecuada y de forma visible la apertura de un 

elemento de corte y la puesta a tierra y en cortocircuito del sistema. Para realizar todas 

las maniobras será obligatorio el uso de, al menos y a la vez, dos elementos de protección 

personal: pértiga, guantes y banqueta o alfombra aislante, conexión equipotencial del 

mando manual del aparato y plataforma de maniobras.  

 Se colocarán señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 

4.3/  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y 

SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia 
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de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la 

dirección facultativa. 

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas 

por la dirección facultativa. 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de 

seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 

competente. 

5  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
5.1/ INTRODUCCIÓN. 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo 

básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de 

la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que 

deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las 

destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 

individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no 

puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva 

o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 

5.2/ OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan. 

5.2.1/ Protectores de la cabeza. 

 Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 

proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 

 Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 

 Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
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 Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 

 Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 

5.2.2/ Protectores de manos y brazos. 

 Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 

 Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón 

 Guantes dieléctricos para B.T. 

 Guantes de soldador. 

 Muñequeras. 

 Mango aislante de protección en las herramientas. 

5.2.3/ Protectores de pies y piernas. 

 Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 

 Botas dieléctricas para B.T. 

 Botas de protección impermeables. 

 Polainas de soldador. 

 Rodilleras. 

5.2.4/ Protectores del cuerpo. 

 Crema de protección y pomadas. 

 Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 

 Traje impermeable de trabajo. 

 Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 

 Fajas y cinturones antivibraciones. 

 Pértiga de B.T. 

 Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 

 Linterna individual de situación. 

 Comprobador de tensión. 

5.2.5/ Equipos adicionales de protección para trabajos en la proximidad de instalaciones 

eléctricas de alta tensión. 

 Casco de protección aislante clase E-AT. 
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 Guantes aislantes clase IV. 

 Banqueta aislante de maniobra clase II-B o alfombra aislante para A.T. 

 Pértiga detectora de tensión (salvamento y maniobra). 

 Traje de protección de menos de 3 kg, bien ajustado al cuerpo y sin piezas descubiertas 

eléctricamente conductoras de la electricidad. 

 Gafas de protección. 

 Insuflador boca a boca. 

 Tierra auxiliar. 

 Esquema unifilar 

 Placa de primeros auxilios. 

 Placas de peligro de muerte y E.T 

 

 

En Almería, marzo de 2022 

 

Fdo: Dª. EVA LÓPEZ MIRA 

Ingeniera Técnica Industrial 

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670 
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5 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 
"ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL 

APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO 
EXISTENTE A942567 

 

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, 
PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 

 

 

 

 

PETICIONARIO: 

 

 

 

EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF: 

B- 82.846.817 

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid  
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1 INTRODUCCIÓN. 

El presente Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición se redacta en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero de 2008 que tiene por objeto establecer el 

régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de 

fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 

asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y 

contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4.1, con el siguiente contenido:  

1. Estimación de la cantidad que se generará en la obra. 

2. Medidas para la separación de los residuos en obra. 

3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados en obra. 

4. Medidas de segregación “INSITU” prevista. 

5. Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 

gestión de los residuos. 

6. Las prescripciones del PPTP en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones. 

7. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 

1.1/ AGENTES INTERVINIENTES 
1.1.1/ EL PRODUCTOR 

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los residuos y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en 

los términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra 

o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 

mantenerse durante los cinco años siguientes. 

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a 

constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la 

fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra. 

1.1.2/ EL POSEEDOR 

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se indica 

que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la misma 
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un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se 

vayan a producir en la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 

a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a 

operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley 10/1998, de 21 de abril. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener 

la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

1.1.3/ EL GESTOR 

El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la 

obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de 

gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 

cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 

la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información 

referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 

los términos recogidos en el real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de 

los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la 

obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
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transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 

de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 

tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 

construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el producto, el poseedor o, en su caso, el gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

2 DATOS DE LA OBRA. 
 

Tipo de Obra Eléctrica de Media Tensión 

Emplazamiento 

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta 

Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL 

CAMPO (Almería) 

Proyecto REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 

"ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO 

EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito 

CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico 

PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO 

(Almería) 

Productor de Residuos Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 

 

3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Se realizará consolidación de línea "ALBANCHEZ" de Subestación "ALBOX",  desde Apoyo existente 

A942556 hasta apoyo existente A942567. Realizando el tendido de nuevos tramos de línea aéreos en 

nuevo conductor LA-56 y subterráneos de MT en nuevo conductor RH5Z1 18/30 kV 3x240 mm2 Al, Sito CD 

35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA 

DEL CAMPO (Almería). 

El objeto de la reforma es mejorar la seguridad y la calidad de la instalación existente.  

Los trabajos generadores de residuos durante la ejecución de las obras son los siguientes: 

 Instalación de 12 nuevos apoyos metálicos en celosía. 

 Instalación de 1 nuevas arqueta tipo A1. 

 Instalación de 3 nuevas arqueta tipo A2. 
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 Canalización subterránea mediante 2 tubos PE de 200 mm2, 110  metros  

 Movimiento de tierras. 

 La ejecución de cualquier actividad puede generar residuos, bien como materiales sobrantes, 

bien como restos procedentes de alguna demolición. 

4 REFERENCIAS 

 Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 Ley Andaluza 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 Ley 6/2003, de 20 de marzo, del impuesto de depósito de residuos. 

 Orden de 23 abril de 2003, por la que se regula la repercusión del impuesto sobre depósito 

de residuos. 

 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por la que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 

Residuos Peligrosos de Andalucía. 

 Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 

Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

 Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de ULEILA DEL CAMPO (Almería).  

5 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 
GENERAN EN LA OBRA (SEGÚN ORDEN 
MNM/304/2002) 
5.1/ TIPOS DE RESIDUOS 

A continuación, se describe con un marcado en cada casilla, cada tipo de residuo de construcción y 

demolición (RCD) que se identifique en la obra de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 

febrero, o sus modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes 

de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 

de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
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RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 

entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 

salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 

o no. 

A.1.: RCDs Nivel I    

 
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

A.2.: RCDs Nivel II    

 
RCD: Naturaleza no pétrea  
  

 

 
1. Asfalto 

 

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01  
2. Madera 

 

  17 02 01  Madera  
3. Metales 

 

X 17 04 01 Cobre, bronce, latón 

X 17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  
4. Papel 

 

  20 01 01 Papel  
5. Plástico 

 

X 17 02 03 Plástico  
6. Vidrio 

 

 
17 02 02 Vidrio  
7. Yeso 

 

 X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 
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RCD: Naturaleza pétrea  
  

 

 
1. Arena Grava y otros áridos   

X 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla    

 
2. Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón    

 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

X 17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.    

 
4. Piedra    
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 

y 03    
   

 
RCD: Potencialmente peligrosos y otros  
  

 

 
1. Basuras   

  20 02 01 Residuos biodegradables 

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

    
2. Potencialmente peligrosos y otros 

  17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos 

con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o 

contaminadas por ellas 

 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 

Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas 

 

5.2/ ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA. 

Los residuos que se generarán pueden clasificarse según el tipo de obra en: 

1. Residuos procedentes de los trabajos previos (replanteos, excavaciones, movimientos...) 

2. Residuos de actividades de nueva construcción 

3. Residuos procedentes de demoliciones 
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NOTA: para una Obra Nueva, en ausencia de datos más contrastados, la experiencia demuestra que 

se pueden usar datos estimativos estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² 

construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tm/m³.  

Al tratarse de una Línea Subterránea, la obra que se va a realizar será la apertura de una zanja (nueva 

canalización). En esta excavación suponemos que un 20% de la tierra no se reutiliza en tapar la zanja, y 

que de este 20% un 10% es de residuos Nivel II. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
  

   

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ZANJAS BT-MT-AT   

     
Longitud de zanjas 110,00 m 
Ancho de zanjas 0,50 m 
Profundidad de zanjas 1,10 m 
Volumen total de zanjas 60,50 m³ 
Volumen total de residuos 12,10 m³ 
Volumen de tierras sobrantes 10,89 m³ 
Volumen de RCDs Nivel II 1,21 m³ 
   

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: APOYOS BT-MT-AT   

     
Volumen total cimentación apoyos  54,00 m³ 
Volumen total de residuos 48,60 m³ 
Volumen de tierras sobrantes 43,74 m³ 
Volumen de RCDs Nivel II 4,37 m³ 
   

Estimación de residuos en OBRA NUEVA: ARQUETAS   

     
Longitud de excavación 7,00 m 
Ancho de excavación 1,20 m 
Profundidad de excavación 1,20 m 
Volumen total de excavación 10,08 m³ 
Volumen total de residuos 9,07 m³ 
Volumen de tierras sobrantes 8,16 m³ 
Volumen de RCDs Nivel II 0,91 m³ 
   

Volumen TOTAL de RCDs Nivel II 6,49 m³ 
   

Volumen TOTAL de Tierras sobrantes: 62,79 m³ 
   

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios 

realizados por la Junta de Andalucía de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos 

plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en 

función de la tipología de residuo:  
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GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
    

     

Estimación de residuos:         

Volumen total de resíduos Nivel II 6,49 m³     

Densidad tipo (entre 0,5 y 1,5 T/m³) 1,10 Tm/m³     

Toneladas de residuos Nivel II 7,14 Tm     

Volumen de tierras sobrantes Nivel I 62,79 m³     

Presupuesto estimado de la obra 61.976,48 € €     

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 1.363,48 € (entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 

     

A.1.: RCDs Nivel I     

    Tm d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC 
  

Toneladas de 
RDC 

Densidad tipo 
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de Tierras 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN       

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos de proyecto   

94,19 1,50 62,79 

     

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tm d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso 
Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo 

(entre 1,5 y 0,5) 
m³ Volumen 
de Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 0,050 0,36 1,30 0,27 
2. Madera 0,040 0,29 0,60 0,48 
3. Metales 0,025 0,18 1,50 0,12 
4. Papel 0,003 0,02 0,90 0,02 
5. Plástico 0,015 0,11 0,90 0,12 
6. Vidrio 0,005 0,04 1,50 0,02 
7. Yeso 0,002 0,01 1,20 0,01 
TOTAL estimación  0,140 1,00   1,05 

       

RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,29 1,50 0,19 
2. Hormigón 0,120 0,86 1,50 0,57 
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 3,86 1,50 2,57 
4. Piedra 0,050 0,36 1,50 0,24 
TOTAL estimación  0,750 5,36   3,57 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros         
1. Basuras 0,070 0,50 0,90 0,56 
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,29 0,50 0,57 
TOTAL estimación  0,110 0,79   1,13 

 1,000 7,14   

 

 

6 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS. 

La primera prioridad respecto a la gestión de residuos es minimizar la cantidad que se genere. Para 

conseguir esta reducción, se han seleccionado una serie de medidas de prevención que deberán aplicarse 

durante la fase de ejecución de la obra: 

a) Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con 

los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

b) Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 

exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

c) Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar la rotura y sus consiguientes residuos.  

d) Utilización de elementos prefabricados. 

e) Las arenas y gravas se acopian sobre una base dura para reducir desperdicios. 

f) Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 

adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a 

cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior 

incrementa los costes de gestión. 

g) Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 

diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.  

h) Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 

contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 

adecuados. 
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7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, 
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA. 
7.1/ REUTILIZACIÓN 

Es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones posibles. 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… 

 Reutilización de materiales metálicos 

 Otros (indicar) 
 

7.2/ VALORACIÓN in situ 

Son operaciones de desconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo 

lugar donde se producen. 

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan 

el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar 

residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento. 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 

simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía. 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos. 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

X Otros (relleno parcial de zanjas realizadas con tierras procedentes de la excavación). 
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7.3/  ELIMINACIÓN DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI 
VALORIZABLES “IN SITU” 

Para el tratamiento o vertido de los residuos producidos en obra, se pondrán estos a disposición de 

una empresa de Gestión y tratamiento de residuos, en nuestro caso autorizada por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 

8 MEDIDAS DE SEGREGACIÓM “INSITU” 
PREVISTAS. 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, 

para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para 

cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 

siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 T 

Metales 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 2 T 

Plásticos 1 T 

Papel y cartón 1 T 

De acuerdo con las estimaciones realizadas en el apartado 5.2 no se superan estos mínimos. Así pues, 

las medidas de separación o segregación “in situ” previstas dentro de los conceptos de la clasificación 

propia de los RCDs de la obra como su selección, se enumeran a continuación: 

TIERRAS 

Las tierras sobrantes, no se almacenarán en la obra, directamente se cargarán en camiones para 

sacarlas fuera de la obra. 

RESIDUOS INERTES. 

a. Demolición de aceras y pavimento. 

Se van a generar residuos de asfalto y hormigón (se incluye la baldosa y el mortero). 

Debido a que sus ubicaciones se encuentran en zonas diferenciadas, a medida que se realice su 

demolición, los residuos y escombros que se extraigan se irán cargando directamente en camiones. 
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b. Generación de residuos mientras se desarrollen las obras de canalización 

Los residuos que vamos a obtener van a ser variados y en cantidades muy pequeñas. 

Para evitar la presencia de un camión de forma continua en la obra, se colocará un contenedor que 

permita el almacenamiento de los residuos que se generen mientras dure la obra. 

Cuando el contenedor esté lleno se trasladará a una planta autorizada de gestión de residuos. 

9 PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán 

ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

10  PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DEL PROYECTO. 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que 

cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 
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Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de 

los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos 

emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Andalucía. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 

sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras
auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 

como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se 

actuará desmontando aquellas partes accesibles de as instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo 

permitan. 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³,

contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de

residuos. 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del 

horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación

de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…),

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las

condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer

de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades 

locales o autonómicas pertinentes. 
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x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero,

cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así

mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro

pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega

final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de

nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y 

la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación 

laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros 

con componentes peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados

serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se

evitará la humedad excesiva, la manipulación y a contaminación con otros materiales 

 

11  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS. 

A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos 

de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
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A.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDS 

        

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión 
en Planta / 
Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
Importe 

mínimo(€) 

% del 
presupuesto 

de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación 62,79 8,00 502,36 502,36 0,8106% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €  0,8106% 

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 3,57 20,00 71,40 71,40 0,1152% 
RCDs Naturaleza No Pétrea 
(metales) 0,12 -105,00 -12,50 -12,50 -0,0202% 
RCDs Naturaleza No Pétrea 
(resto) 0,93 23,00 21,37 23,00 0,0371% 

RCDs Potencialmente peligrosos 1,13 30,00 33,80 33,80 0,0545% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la 
obra   0,2000% 

      

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 616,43 618,06 1,0106% 

 

 

En Almería, marzo de 2022 

 

Fdo: Dª. EVA LÓPEZ MIRA 

Ingeniera Técnica Industrial 

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670 
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6 PRESUPUESTO 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE 
MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" 
DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA 

APOYO EXISTENTE A942567 

 

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico 
PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 

 

 

 

PETICIONARIO: 

 

 

EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF: 

B- 82.846.817 

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid 
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Descripción:  

Trabajo/LCL:  
Proy/ET:  

 CAPÍTULO 01:   INSTALACIONES
Prestación Descripción - Unidad €/u Cantidad Total

MTC133 6701451 SEÑAL RIES ELEC CE-14 CASTELLANO US 1,56 € 6 9,37 €

WCPL01 COLOCACION PLACA INDICATIVA US 3,78 € 6 22,65 €

WSS004 ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT US 130,61 € 1 130,61 €

WSE027 EXPLORACION E INFORME DIAGN us 81,63 € 1 81,63 €

WTT001 ABRIR Y  CERRAR PUENTES POR  CIRCUITO us 258,00 € 2 516,00 €

WZMA02 MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 2 PAREJAS us 214,97 € 1 214,97 €

WAAP42 INSTALAR ANTIESCALO DE OBRA CIVIL MT/BT m2 31,00 € 24 743,95 €

WAAP32 MONTAJE ARMADO SEMICRUCETA (POR KG) kg 0,36 € 2426 884,71 €

WAAP51 INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT us 212,52 € 2 425,03 €

WAAP57 DESMONTAJE KG HIERRO APOYO METALICO kg 0,36 € 6558 2.391,57 €

WAAP23 MONT AP CELOSIA HASTA 4.500 DAN (POR KG) kg 0,91 € 11866 10.818,23 €

WAAP63 PAT APOYO CON ANILLO DIFUSOR us 210,97 € 2 421,93 €

WAAP64 PAT APOYO MT/BT ZONA NORMAL us 54,15 € 10 541,55 €

WATE18 FORRADO AVIFAUNA APOYO us 84,28 € 14 1.179,94 €

WATE19 FORRADO AVIFAUNA APOYO SINGULAR us 168,56 € 3 505,69 €

WATE28 DESMONTAJE CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE m 1,28 € 1980 2.527,23 €

WATE01 TENDIDO CIRCUITO HASTA 56 INCLUSIVE m 2,10 € 2000 4.193,82 €

MTA306 CONJUNTO POLIM AMARRE < 180 us 45,08 € 36 1.622,88 €

MTA332 0300026 PROT AVIFAUNA KIT AIS AMARRE GA1 us 101,09 € 54 5.458,59 €

MTA335 0300029 PROT AVIF KIT AIS BORNAS PARARR us 17,60 € 2 35,19 €

MTA360 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D us 8,40 € 10 83,95 €

WSCO24 TERMINAL CABLE SUBTERRANEO MT UNA FASE us 19,84 € 6 119,02 €

WCPA01 INSTALACION CONJUNTO PARARRAYOS MT us 103,81 € 2 207,62 €

MTC336 0300030 PROT AVIF KIT AIS TERMINACIONES us 16,45 € 12 197,34 €

WSAR02 ARQUETA  A1  PREFABRICADA us 164,44 € 1 164,44 €

WSAR04 ARQUETA  A2  PREFABRICADA us 238,54 € 3 715,62 €

WSCA08 CANALIZ. TIPO B m 29,47 € 110 3.241,53 €

WSCA25 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 m2 48,16 € 55 2.648,89 €

WSCO01 MONT CONVERSION AEREO-SUB MT 1C CON TUBO us 724,14 € 2 1.448,28 €

WSCO11 TENDIDO BAJO TUBO MT m 2,53 € 130 328,97 €

Material Descripción - Unidad €/u Cantidad Total

170039 PARARRAYOS: POM/15/10 ETU-6505 us 24,65 € 2 49,30 €

310070 CABLE CU  1X 50 DESNUDO.    CL.2 m 6,87 € 10 68,70 €

300032 AISLADOR POLIM. CS70EB 170/900-555 us 11,95 € 6 71,70 €

230240 APOYO MET#LICO C 2000 16 ZONA A # B us 724,52 € 3 2.173,56 €

230241 APOYO MET#LICO C 2000 18 ZONA A # B us 1.061,44 € 4 4.245,75 €

230242 APOYO MET#LICO C 2000 20 ZONA A # B us 1.204,18 € 1 1.204,18 €

230243 APOYO METÁLICO C 2000 22 ZONA A ó B us 1.078,35 € 2 2.156,70 €

230246 APOYO METÁLICO C 3000 16 ZONA A ó B us 915,77 € 1 915,77 €

230249 APOYO METÁLICO C 3000 22 ZONA A ó B us 1.380,71 € 1 1.380,71 €

230281 SEMICRUCETA 1,75m ZONA A o B APOYO<4500d us 47,73 € 12 572,75 €

230349 SEMICRUCETA 1,5m ZONA A B APOYO<=4500daN us 43,79 € 24 1.050,84 €

310071 CONDUCTOR 47AL1/8ST1A (COD.ANT.:LA-56) Kg 2,02 € 359 725,18 €
270096 TERMINAL EXT MONO FRIO 18/30KV150-240MM2 us 41,10 € 12 493,21 €
330015 CABLE AISL.SECO 18/30 KV 1X240 MM2 AL m 5,66 € 140 792,04 €
270307 TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN MODELO A1 us 97,99 € 1 97,99 €
270308 TAPA DE FUNDICIÓN MODELO A2 Y MARCO us 198,30 € 3 594,90 €
160233 I/S SF6 24KV/630A MANUAL SILICONA LAMT us 1.751,00 € 2 3.502,00 €

TOTAL CAPÍTULO 01: 61.976,48 €

 CAPÍTULO 02:   GESTIÓN DE RESIDUOS

Retirada de residuos de tierra, hormigón, y en general todos los residuos generados durante la 

obra hasta punto autorizado. Realizado con los medios necesarios. 618,06 €

 CAPÍTULO 03:   ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1.549,41 €

 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE
Cap. 01 INSTALACIONES 1 61.976,48 €
Cap. 02 GESTIÓN DE RESIDUOS 1 618,06 €
Cap. 03 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1 1.549,41 €

TOTAL PRESUPUESTO: 64.143,96 €

Asciende el presupuesto general, a la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL CIENTOCUARENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS DE 

EURO.

PRESUPUESTO 

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670

Fdo: D. EVA LÓPEZ MIRA

Ingeniera Técnica Industrial

En Almería, Marzo de 2.022.

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" 

DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

6301092346

A22-058
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7 PLANOS 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN 
 

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE 
MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" 
DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA 

APOYO EXISTENTE A942567 

 

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico 
PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería) 

 

 

 

 

 

PETICIONARIO: 

 

 

EDistribución Redes Digitales, S.L.U. CIF: 

B- 82.846.817 

C/ Ribera del Loira 60, 28042 Madrid 
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S/E 5ESCALA: FORMATO: PLANO Nº: PROYECTO Nº: REVISION:

REV FECHAVERIFICADODIBUJADODESCRIPCION

NOMBRE DE PROYECTO:

SITUACIÓN:

NOMBRE DEL ARCHIVO:TIPO DE PLANO:

A3

00 EDITADO PARA PROYECTO

A22-058-DETALLES.DWG

MLM

01

Ingeniera Industrial

EVA LOPEZ MIRA
Col. 1670 del COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALMERÍA

MARZO 22MFR

A22-058

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN
"ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

DETALLE DE ZANJA M.T. 

Bitubo
de control
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S/E 11
ESCALA: FORMATO: PLANO Nº: PROYECTO Nº: REVISION:

REV FECHAVERIFICADODIBUJADODESCRIPCION

NOMBRE DE PROYECTO:

SITUACIÓN:

NOMBRE DEL ARCHIVO:TIPO DE PLANO:

A3

00 EDITADO PARA PROYECTO

A22-058-DETALLES.DWG

MLM

01

Ingeniera Industrial

EVA LOPEZ MIRA
Col. 1670 del COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALMERÍA

MARZO 22MFR

A22-058

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN
"ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567

DETALLE PASO AÉREO A SUBTERRÁNEO 

APOYO METÁLICO CELOSIA NUEVO

MURO MAMPOSTERIA DE
3 METROS DE ALTURA

AUTOVÁLVULAS

2,
4 

m

1,5m

1,1m

LOSA HORMIGÓN
Espesor = 20 cm

ACERADO PERIMETRAL

AISLADOR POLIMÉRICO 36kV

CAJA LECTURA TIERRAS

FORRADO DEL CONDUCTOR
PARA SALVAGUARDAR AVIFAUNA

Para protección de avifauna, se coloca:
- Cadenas de aisladores poliméricas d > 1m
  entre zona posada y cable en tensión,
- Forrado de puentes flojos y grapas
- Montaje bajo cruceras en todo momento.

3 
m

NUEVA BAJADA CON CABLE SECO  240 - 18/30kV

VISTA FRONTAL DEL INTERRUPTOR SF6

VISTA LATERAL DEL INTERRUPTOR SF6

ENCLAVAMIENTO

BORNAS M.T.BORNAS M.T.

2100

680

71
5

1610

1120

1550

S/E

S/E

ACCIONAMIENTO MANUAL

INTERRUPTOR SF6
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CRUCETAS PARA APOYOS CELOSÍA

a

c

a

b
b

a

c

a

b
b

c

aa

DOBLE CIRCUITO
a b c

E1 1.50 1.20 1.75
E2 1.50 1.80 1.75
E3 1.75 1.20 2.00
E4 1.75 1.80 2.00

TRESBOLILLO
a b c

TB1 1.50 1.20 1.75
TB2 1.50 1.80 1.75
TB3 1.75 1.20 2.00
TB4 1.75 1.80 2.00
TB5 2.00 1.80 2.00

* medidas en metros

* medidas en metros

NOTA: En aquellos casos en los que se requiera una
distancia b=2,40 metros se podrán instalar extensiones en
la cabeza del apoyo de acuerdo a la Norma AND001

NOTA: Disposición simétrica de crucetas
(a=c) también podrá considerarse válida

S/E 14
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Ingeniera Industrial

EVA LOPEZ MIRA
Col. 1670 del COLEGIO INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE ALMERÍA

MARZO 22MFR

A22-058

Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería)

REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN
"ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 HASTA APOYO EXISTENTE A942567
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ideaingenieria.es 

  

 

 

 

La Ingeniera Industrial Dª. Eva López Mira, nº 1670 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Industriales de Almería, autora del Proyecto: REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE 

MT "ALBANCHEZ", 25kV, SUBESTACIÓN "ALBOX" DESDE EL APOYO EXISTENTE Nº A942556 

HASTA APOYO EXISTENTE A942567 Sito CD 35277 "A.MARTINEZ" El Canal PG 14, PCL 19; hasta 

Olivarico PG 10, PCL 1, Uleila del Campo, T.M. ULEILA DEL CAMPO (Almería). 

 

RENUNCIA 

 

A la Dirección Técnica de Obra de las instalaciones referidas tanto en el presente proyecto, 

como en los posibles anexos / modificaciones a proyecto que se realicen en un futuro. 

 

 

 

 

En Almería, marzo de 2022 

 

Fdo: Dª. EVA LÓPEZ MIRA 

Ingeniera Técnica Industrial 

Col. de Ingenieros Técnicos Industriales de Almería Colegiado nº 1670 
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