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1.1    ANTECEDENTES Y PROMOTOR 

El Excmo. Ayuntamiento de Estepona está interesado en mejorar las condiciones de 

funcionalidad, accesibilidad y seguridad del camino rural existente entre las urbanizaciones 

“Las Joyas” y “Norte de Cancelada”, incluyendo la adecuación de vado o paso badén 

necesario para el cruce de dicho camino sobre el Río Guadalmansa. 

La definición y justificación del citado vado o paso badén es el objeto del presente Proyecto 

constructivo, el cual además tiene como fin poner las obras propuestas en conocimiento del 

Organismo de Aguas competente para que, en su caso, pueda conceder la oportuna 

Autorización de Obras en zonas de dominio público hidráulico y servidumbre de paso del Río 

Guadamansa. 

Se redacta el presente Proyecto de oficio por encargo del Sr. Alcalde Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Estepona, con dirección en Avda. Juan Carlos, nº 40, Edf. Nuevo 

Ayuntamiento, C.P. 29.680 Estepona, al Técnico Municipal D. José Miguel García Rodríguez, 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 14.198 del Colegio de I.C.C.P. 

 

1.2    OBJETO 

Este Proyecto tiene por finalidad la definición, justificación técnica, determinación de 

afecciones y valoración económica de las obras necesarias para construir un vado o paso-

baden sobre el lecho del Río Guadalmansa que permita el cruce de dicho Río por el camino 

rural existente entre las urbanizaciones “Las Joyas y “Norte de Cancelada” en el distrito Centro 

del PGOU de Estepona. 

Este Proyecto contiene las descripciones necesarias para la ejecución del camino pavimentado, 
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en el cruce sobre el Río, así como los planos descriptivos y los cálculos justificativos, todo ello 

de conformidad con la legislación consultada y las normas de obligado cumplimiento. 

Este documento deberá servir para que los distintos Organismos Competentes puedan tener 

conocimiento de las obras previstas, y se concedan, en su caso, las correspondientes 

autorizaciones y licencias. 

Tras su aprobación, constituye el documento técnico de base según el cual se procederá a la 

adjudicación y a la ejecución material de las obras por el contratista adjudicatario. 

 

1.3    JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Con el acondicionamiento del paso-badén que se diseña, se posibilita el acceso a las 

parcelas y urbanizaciones situadas a uno y otro lado del Río Guadalmansa, en el entorno del 

camino rural existente, salvando el cauce durante la mayor parte del año, al tratarse de un 

Arroyo que sólo lleva agua esporádicamente en los poco frecuentes periodos de 

precipitaciones intensas y duraderas. 

 

 

 

2.1    SITUACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA 

Las obras objeto del presente proyecto se sitúan en el término municipal de Estepona, en la 

sección transversal del Arroyo Guadalmansa situada unos 1.570 m. aguas arriba de su 

desembocadura en el mar, con las siguientes coordenadas UTM ETRS-89 Z30N en el centro 

de la actuación X = 315.198 e Y = 4.037.405. 
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2.2    VÍAS DE COMUNICACIÓN PRINCIPALES EN EL ENTORNO 

Las vías de acceso a la zona de las obras están constituidas por sendos caminos vecinales 

existentes paralelos al cauce y en ambas márgenes del mismo. En ellos conectan varios 

caminos rurales y vías urbanizadas de la zona que a su vez conectan con la Autovía A-7. 

 

Como puede apreciarse en el Anejo nº 1 “Reportaje Fotográfico”, el vado objeto del proyecto 

se desarrolla sobre un paso actualmente existente en el lecho del Río con pavimento terrizo y 

por ello, a menudo, en estado de conservación deteriorado debido a los procesos de erosión 

originados por las sucesivas avenidas en el cauce. 

La “debilidad” del firme actual y los sucesivos episodios de lluvias fuertes han sido los 

causantes del deterioro del mismo y por tanto de que la circulación de vehículos no se realice 

en las necesarias condiciones de comodidad y seguridad. 

Para mejorar la durabilidad y estabilidad del camino en su paso a través del cauce es por lo 

que se proyectan las obras de acondicionamiento y pavimentación del vado que se proponen 
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en el presente Proyecto constructivo. 

 

Se diseña la mejora y acondicionamiento del paso-badén transversal al cauce existente en el 

Río Guadalmansa. La longitud de actuación del nuevo camino es de 134 metros y con un 

ancho de 6,00 m. pavimentado mediante losa de hormigón ligeramente armado sobre 

subbase granular compactada. 

Primero se realizará el movimiento de tierras necesario para el cajeo del nuevo firme sobre 

el lecho del cauce y apertura de las plataformas laterales a media ladera en los taludes de 

ambas márgenes, para la conexión del paso con los caminos existentes a cada lado. 

El firme del camino proyectado estará compuesto por: 

-   Plataforma E-2 compactada al 98% del Próctor Modificado. 

-   Subbase de suelo seleccionado compactado al 100% del Proctor Modificado, con un 

espesor de 20 cms. extendido y compactado una tongada 

-   Losa de hormigón ligeramente armado, HM-25, de 20 cms de espesor. 

En los 50 ml. centrales del vado, en los que la rasante del paso es cuasi horizontal enrasada 

con el lecho del cauce, se ejecutarán rastrillos de hormigón en los bordes de la losa para 

protegerla de la erosión, de 30 cms. de espesor y 50 cms. de profundidad aguas arriba y 

100 cms. de profundidad aguas abajo. 

Además para evitar la erosión por socavación aguas abajo del paso hormigonado, se 

ejecutará un rastrillo de escolleras de piedra caliza, de entre 1000 y 2000 kg de peso los 

bloques, y relleno de los huecos con hormigón pobre. Este rastrillo de escolleras se proyecta 

con un ancho de 3,60 m. y una profundidad de 1,00 m. 

Por otra parte, en los taludes laterales del cauce se protegerá el camino a media ladera 

ejecutado con mantos de escollera sobre el talud, dispuestos según planos del Documento 

nº 2, y una profundidad media de 1,00 m. 
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Se prevén muros de escollera de sostenimiento de altura variable para salvar el desnivel 

originado entre el lecho del cauce y el camino a media ladera, a modo de aletas aguas abajo 

del camino pavimentado, según se grafía en planos. 

La actuación se completará con la señalización viaria correspondiente, marcas viales y 

señales verticales, según planos, para mayor seguridad del tráfico usuario. La señalización 

vertical definirá paso alternativo sobre el vado y advertencia de peligro y paso cortado en 

caso de lluvias fuertes y corriente de agua en circulación en el cauce 

Las obras anteriormente descritas se definen en el Documento nº 2 “Planos” y en los 

Documentos nº 3 “Pliego de Condiciones Particulares y nº 4 “Mediciones y Presupuesto”. 

La ejecución de las obras se regirá con carácter general, por las normas legalmente vigentes. 

 

Las obras previstas en el presente proyecto se desarrollan sobre el cauce del Río 

Guadalmansa, afectando al dominio público hidráulico y sus zonas de protección 

(servidumbre de paso y policía del cauce), por lo que requerirán la preceptiva Autorización 

de Obras por parte de la Administración Hidráulica de la Cuenca Mediterránea Andaluza, 

previo a su ejecución. 

De acuerdo con su definición grafica representada en los planos del Documento nº 2, las 

obras previstas adaptan la rasante del nuevo camino pavimentado a la morfolología del 

cauce natural existente, sin alterar la sección hidráulica de paso actual, ni introducir 

obstáculos al flujo de la corriente, y por tanto, en ningún caso, las obras proyectadas 

disminuirán la capacidad de desagüe del cauce público actual. 

 

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, y dado el carácter y presupuesto de las obras recogidas en el presente proyecto, 
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se redacta el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud, que se acompaña como 

anejo nº 3 de esta Memoria de proyecto. 

El presupuesto estimado, que se ha incluido en capítulo independiente en el Documento nº 4 

de Mediciones y Presupuestos, para garantizar las medidas de seguridad y salud durante las 

obras es de 1.650,00 euros de ejecución material. 

 

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de la construcción y demolición, se acompaña como anejo nº 4 de esta Memoria el 

preceptivo Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción. 

El presupuesto estimado para las actividades de prevención, separación, valorización o 

eliminación de residuos de la construcción asciende a la cantidad de 1.280,00 euros de 

ejecución material, que se han incluido en el Documento nº 4 de Mediciones y Presupuestos 

como capítulo independiente. 

 

El plazo de ejecución de las obras será de CUATRO (4) SEMANAS, que se contarán a partir 

de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

El contratista adjudicatario de las obras deberá elaborar un plan de obras en el que defina 

una programación de los trabajos a realizar, adaptado a sus medios técnicos y a sus 

previsiones de toda índole, cuyo plazo total no excederá del citado anteriormente. 

Por otra parte, el plazo de garantía de las obras se establece en UN AÑO, comenzando a 

contar dicho plazo a partir de la fecha de recepción de las obras por la Propiedad, en este 

caso, tras la firma del Acta de Recepción por el Excmo. Ayuntamiento de Estepona. 
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El Presupuesto de Ejecución Material estimado para las obras comprendidas en el presente 

Proyecto, según se justifica en los documentos de Mediciones y Presupuestos, asciende a la 

cifra de CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

(100.939,80.- €). 

El Presupuesto total de Contrata, incluido los coeficientes correspondientes a Gastos 

Generales y Beneficio Industrial, asciende a la cifra de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS (145.343,22.- €), 

incluyendo en ellos además el correspondiente 21% de I.V.A. 

 

Las obras contenidas en este proyecto constituyen una OBRA COMPLETA de acuerdo con el 

artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pudiendo entrar 

en servicio a su terminación, siendo susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones. 

Las obras se ejecutarán por el sistema de ejecución de CONTRATA, siendo el contratista 

adjudicatario responsable la total ejecución de la obra incluido la adquisición y suministro de 

todos los materiales necesarios. 

 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

ANEJO Nº 2: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

ANEJO Nº 3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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ANEJO Nº 4: GESTIÓN DE RESIDUOS. 

DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 

1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2.- TOPOGRÁFICO ACTUAL. 

3.- PLANTA DE REPLANTEO. 

4.- PLANTA GENERAL, LONGITUDINAL Y SECCIÓN TIPO. 

5.- SEÑALIZACIÓN VIARIA. 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

DOCUMENTO Nº4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y el resto de los documentos que integran el 

Proyecto, se consideran suficientemente definidas las obras, por lo que se somete a la 

aprobación de la Administración. 

 

Estepona, junio de 2023 

EL REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 

Fdo.: José Miguel García Rodríguez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal 

Colegiado nº 14.198 
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
MANO DE OBRA 

 
MATERIALES 

 
MAQUINARIA 

 
VARIOS 

 
PORCENTAJES 

 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

00010        29,051 h   CAPATAZ.                                                        24,33 706,82
00030        157,477 h   OFICIAL PRIMERA.                                                21,91 3.450,32
00060        7,456 h   PEON ESPECIALISTA                                               20,22 150,76
00070        404,292 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 7.940,30

TOTAL . .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... ........... .... .... .... .. 12.248,20
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

40150        0,205 M3  AGUA POTABLE.                                                   0,96 0,20
40170        1,101 M3  GRAVA DIAM. 40/60 MM.                                           12,37 13,62
40190        645,500 m3  ESCOLLERA CALIZA 500-1000 KGS NO SELECC                         27,87 17.990,09
40230        0,550 M3  ARENA GRUESA.                                                   16,13 8,88
40245        225,120 M3  SUELO SELECCIONADO A PIE DE OBRA                                6,65 1.497,05
40300        0,256 TM  CEMENTO PA-350 EN SACOS A PIE DE OBRA                           213,64 54,69
40311        271,568 M3  HORMIGON HM-25/P/40                                             130,23 35.366,24
43020        8,000 UD  SEÑAL DE TRAFICO,  PEQUEÑA.                                      155,83 1.246,64
43200        17,600 ML  POSTE DE TUBO DE HIERRO GALV.                                   38,67 680,59
43500        13,400 kg  PINTURA ESPECIAL PARA TRAFICO ACRILICA                          7,67 102,78
43502        6,700 kg  ESFERAS DE VIDRIO.                                              7,02 47,03

TOTAL . .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... ........... .... .... .... .. 57.007,80
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

20005        4,824 h   TRACTOR ORUGA MEDIANO BULLDOZER                                 87,49 422,05
20035        9,648 h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS PEQUEÑA                         49,97 482,11
20045        58,959 h   RETROEXCAVADORA MIXTA,  PALA/CAZO                                40,23 2.371,92
20053        20,370 H   RETROEXCAVADORA GIRATORIA ORUGAS MEDIANA                        82,89 1.688,47
20054        161,375 H   RETROEXCAVADORA GIRATORIA NEUMATICOS MEDIANA                    69,38 11.196,20
20055        7,532 H   MOTONIVELADORA.                                                 58,47 440,40
20060        11,732 H   RODILLO VIBRATORIO 8 TN                                         53,29 625,20
20075        6,594 H   CAMION CUBA DE 10 M3                                            33,75 222,55
20107        60,036 H   CAMION ARTICULADO BASCULANTE 24 TN                              56,69 3.403,44
20108        29,480 H   CAMION BASCULANTE DE 16 TN                                      50,32 1.483,41
20125        0,384 H   HORMIGONERA AUTOMATICA CON SCRAPER                              25,54 9,81
20200        0,804 H   MAQUINA-COMPRESOR PARA PINTURA.                                 39,98 32,14
20205        0,268 H   MAQUINARIA AUXILIAR PINTURA                                     22,66 6,07

TOTAL . .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... ........... .... .... .... .. 22.383,76
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LISTADO DE OTROS VALORADO  (Pres)
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

TOTAL . .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... ........... .... .... .... .. 0,00

29 de junio de 2023 Página 1



 

 
 
 
 
 

 
UNIDADES AUXILIARES 

 
 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

XA026        M3  HORMIGON H-125, CEMENTO PA-350                                  
HORMIGON H-125, C EMEN TO PA-350, ARIDO RODADO DE 40/60 MM. MAXIMO Y C ONSISTENCIA
PLASTICA. ELABORADO EN OBRA.

40300        0,200 TM  CEMENTO PA-350 EN SACOS A PIE DE OBRA                           213,64 42,73
40230        0,430 M3  ARENA GRUESA.                                                   16,13 6,94
40170        0,860 M3  GRAVA DIAM. 40/60 MM.                                           12,37 10,64
40150        0,160 M3  AGUA POTABLE.                                                   0,96 0,15
20125        0,300 H   HORMIGONERA AUTOMATICA CON SCRAPER                          25,54 7,66
00060        0,400 h   PEON ESPECIALISTA                                               20,22 8,09
%30          3,000 %   PERDIDAS Y ENSAYOS.                                              76,20 2,29

TOTAL PARTIDA.. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 78,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CIN CU ENTA C ÉNTIMOS

XA075        H   CUADRILLA PARA SE¾ALIZACION CARRETERAS                          
CUADRILLA PARA SE¾ALIZACION DE CARRETERAS.

00010        1,000 h   CAPATAZ.                                                        24,33 24,33
00030        2,000 h   OFICIAL PRIMERA.                                                21,91 43,82
00060        4,000 h   PEON ESPECIALISTA                                               20,22 80,88
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               149,00 8,94

TOTAL PARTIDA.. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 157,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO C INC UENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉN TIMOS
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UNIDADES DE OBRA 

 
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN DE VADO                                               
01.01 M3  DESBROCE TIERRA VEGETAL INC. TRANSPORTE                         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON REMOCION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL INCLUSO DE-
RRIBO DE ARBOLES, EXTRACCION DE TOCONES CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO

20035        0,020 h   PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS PEQUEÑA                 49,97 1,00
20107        0,040 H   CAMION ARTICULADO BASCULANTE 24 TN                              56,69 2,27
20005        0,010 h   TRACTOR ORUGA MEDIANO BULLDOZER                                87,49 0,87
00070        0,018 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 0,35
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,50 0,27

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 0,35
Maquinaria .. .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... .... .... .... ... 4,14
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,27

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 4,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02 M3  EXCAVACION EN DESMONTE, CONSISTENCIA MEDIA                      
EXCAVACION EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,  REALIZADA CON MEDIOS MECANI-
COS, CARGA Y TRANSPORTE AL TERRAPLEN O A VERTEDERO.

20053        0,030 H   RETROEXCAVADORA GIRATORIA ORUGAS MEDIANA                82,89 2,49
20107        0,060 H   CAMION ARTICULADO BASCULANTE 24 TN                              56,69 3,40
00070        0,020 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 0,39
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6,30 0,38

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 0,39
Maquinaria .. .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... .... .... .... ... 5,89
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,38

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 M3  TERRAPLEN DE TIERRAS CON PRODUCTOS EXCAVACION                   
TERRAPLEN DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 30 CMS., COMPREN-
DIENDO: APORTACION DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO,  REGADO Y
COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO NIVELACION, REFINO Y COMPACTACION
DE LA EXPLANADA Y TALUDES.

20055        0,018 H   MOTONIVELADORA.                                                 58,47 1,05
20060        0,038 H   RODILLO VIBRATORIO 8 TN                                         53,29 2,03
20075        0,018 H   CAMION CUBA DE 10 M3                                            33,75 0,61
00070        0,010 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 0,20
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,90 0,23

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 0,20
Maquinaria .. .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... .... .... .... ... 3,69
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,23

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE C ÉNTIMOS

01.04 M3  EXCAVACION EN ZANJA <2M TERRENO MEDIO                           
EXCAVACION EN ZANJA, PROFUNDIDAD MENOR DE 2M, EN TIERRA DE CONSISTENCIA MEDIA, INCLUSO
CARGA Y TTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

20045        0,090 h   RETROEXCAVADORA MIXTA,  PALA/CAZO                                40,23 3,62
00070        0,090 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 1,77
20108        0,045 H   CAMION BASCULANTE DE 16 TN                                      50,32 2,26
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,70 0,46

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 1,77
Maquinaria .. .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... .... .... .... ... 5,88
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,46

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 8,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCH O EU ROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 M3  ESCOLLERA DE PROTECCION EN CAUCES + BASE HGON                   
ESCOLLERA DE PIEDRA 500-1000 KG, COLOCADA,  PARA PROTECCION DE CAUCE ABIERTO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGON EN ZAPATA, TOTALMENTE TERMINADO

00030        0,150 h   OFICIAL PRIMERA.                                                21,91 3,29
00070        0,400 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 7,86
40190        1,000 m3  ESCOLLERA CALIZA 500-1000 KGS NO SELECC                        27,87 27,87
20054        0,250 H   RETROEXCAVADORA GIRATORIA NEUMATICOS MEDIANA        69,38 17,35
40311        0,135 M3  HORMIGON HM-25/P/40                                             130,23 17,58
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               74,00 4,44

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 11,15
Maquinaria .. .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... .... .... .... ... 17,35
Materiales ... .... .... ... .... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ... 45,45
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 4,44

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 78,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NU EVE CÉNTIMOS

01.06 M3  SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE                                  
SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO.

40245        1,200 M3  SUELO SELECCIONADO A PIE DE OBRA                                6,65 7,98
20055        0,020 H   MOTONIVELADORA.                                                 58,47 1,17
20075        0,015 H   CAMION CUBA DE 10 M3                                            33,75 0,51
20060        0,020 H   RODILLO VIBRATORIO 8 TN                                         53,29 1,07
00070        0,025 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 0,49
00010        0,002 h   CAPATAZ.                                                        24,33 0,05
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,30 0,68

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 0,54
Maquinaria .. .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... .... .... .... ... 2,75
Materiales ... .... .... ... .... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ... 7,98
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,68

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 11,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONC E EUROS con N OVEN TA Y CINCO CÉN TIMOS

01.07 M2  PAVIMENTO DE HORMIGON VADO E=20                                 
PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA HM-25 DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLAZO, Y
ACABADO CON LLANA Y ESCOBA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE CONTORNO Y DILATACION CADA 5 MTS.

00010        0,035 h   CAPATAZ.                                                        24,33 0,85
00030        0,070 h   OFICIAL PRIMERA.                                                21,91 1,53
00070        0,070 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 1,37
40311        0,200 M3  HORMIGON HM-25/P/40                                             130,23 26,05
%70          3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               29,80 0,89
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               30,70 1,84

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 3,75
Materiales ... .... .... ... .... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ... 26,05
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 2,73

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EU ROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.08 M3  HORMIGON HM-20 EN CIMENTACIONES                                 
HORMIGON EN MASA HM-25 EN CIMENTACIONES,  INCLUSO P.P. ENCOFRADO, COLOCADO, VERTIDO Y
NIVELADO.

00030        0,040 h   OFICIAL PRIMERA.                                                21,91 0,88
00070        0,080 H   PEON ORDINARIO                                                  19,64 1,57
40311        1,050 M3  HORMIGON HM-25/P/40                                             130,23 136,74
%70          3,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               139,20 4,18
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               143,40 8,60

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 2,45
Materiales ... .... .... ... .... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ... 136,74
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 12,78

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 151,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO C INC UENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 S EÑALIZACIÓN VIARIA                                             
02.01 ML  SE¾ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA 10 CMS                         

SE¾ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA VIAL CONTINUA DE 10 CMS. EN BORDE DE CALZADA, INCLUSO
PREMARCAJE.

XA075        0,002 H   CUADRILLA PARA SE¾ALIZACION CARRETERAS                      157,97 0,32
43500        0,050 kg  PINTURA ESPECIAL PARA TRAFICO ACRILICA                          7,67 0,38
43502        0,025 kg  ESFERAS DE VIDRIO.                                              7,02 0,18
20200        0,003 H   MAQUINA-COMPRESOR PARA PINTURA.                                 39,98 0,12
20205        0,001 H   MAQUINARIA AUXILIAR PINTURA                                     22,66 0,02
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1,00 0,06

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 0,32
Maquinaria .. .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... .... .... .... ... 0,14
Materiales ... .... .... ... .... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,56
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,06

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.02 UD  SE¾AL TRAFICO Y POSTE COLOCADA                                  
SE¾AL DE TRAFICO,  DE TAMAÑO PEQUEÑO, PARA URBANIZACIONES, DIFERENTES FORMAS Y COLO-
RES, TROQUELADA Y REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 2.20 M. DE
ALTURA,  INCLUIDO ESTE Y COLOCACION MEDIANTE BASE DE HORMIGÓN ENTERRADA.

43020        1,000 UD  SEÑAL DE TRAFICO, PEQUEÑA.                                      155,83 155,83
43200        2,200 ML  POSTE DE TUBO DE HIERRO GALV.                                   38,67 85,07
00030        0,300 h   OFICIAL PRIMERA.                                                21,91 6,57
00060        0,600 h   PEON ESPECIALISTA                                               20,22 12,13
XA026        0,160 M3  HORMIGON H-125, CEMENTO PA-350                                  78,50 12,56
%60          6,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               272,20 16,33

Mano de obra.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... ........ .... ... 18,70
Materiales ... .... .... ... .... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ... 253,46
Otros... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 16,33

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 288,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCH ENTA Y OCH O EU ROS con CU ARENTA Y N UEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTION RCDs                                                    
03.01 UD  GESTION DE RESIDUOS DE CONST. Y DEM.                             

MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA DEMOLI-
CIÓN PREVISTOS EN PROYECTO, S/ANEJO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 1.280,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSC IENTOS OC HEN TA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VADO                                                            
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 S EGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS EMPLEADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA
OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A ELABORAR POR EL CONTRATISTA
SOBRE LA BASE DE LO PREVISTO EN EL ESTUDIO INCLUIDO EN ESTE PROYECTO,  S/ANEJO

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .... ... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... ... 1.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS
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El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VADO PARA EL CRUCE DEL RÍO GUADALMANSA 
EN EL CAMINO DE “LAS JOYAS” A “NORTE DE CANCELADA”., T.M. ESTEPONA (MALAGA), de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de la construcción y demolición. 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán 
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la 
redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En 
dicho Plan se desarrollarán y complementarán las prev isiones contenidas en este 
documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de 
la obra. 
 
El Proyecto general define las obras de construcción de un vado de paso sobre el cauce 
del Río Guadalmansa, a cota del lecho, Sus especificaciones concretas y las Mediciones 
en particular constan en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio 
complementa. 
 
 
 
 
 
 
La estimación de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente 
Estudio (apartado 8). Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso 
específico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas 
de envío, embalajes de materiales, etc. que dependerán de las condiciones de suministro 
y se contemplarán en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimación 
se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea 
de residuos). 
 
En esta estimación de recursos se prevé la generación de residuos peligrosos derivados 
del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de sus envases 
contaminados si bien su cuantificación exacta habrá de hacerse por el contratista en el 
Plan de Gestión de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y 
aplicación de tales materiales. 
 
 
 
 
 
 
Para prevenir la generación de residuos se prevé la instalación de una caseta de 
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan 
enviarse a vertedero sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del 
Constructor. Dicha caseta estará ubicada en el recinto de instalaciones de obra del 
contratista, según plano que se incorporará al Plan de Gestión de Residuos de la 
Construcción que el contratista habrá de elaborar en base al presente Estudio. 
 

1. ANTECEDENTES 

2. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A GENERAR 

3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 
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Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. 
 
Para ello se prevén las siguientes medidas: 
 
Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá de un 
contenedor adecuado cuya ubicación se prevé en el recinto de instalaciones de obra 
del contratista. La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
En relación con los restantes residuos previstos, las cantidades estimadas no superan las 
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos: 
 

(Cantidades límite a part ir del 14-02-2010)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Será exigible separar entonces, únicamente los residuos peligrosos que se produzcan 
durante las obras. 
 
Para separar los mencionados residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 
recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos específico. Para situar dichos 
contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la vía pública en el recinto 
de la obra que se señalizará convenientemente y que se encuentra marcada en el plano 
del presente Estudio de Gestión de Residuos. 
 
Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 
 
No obstante lo anterior, en el Plan de Gestión de Residuos habrá de preverse la 
posibilidad de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de 
suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la 
contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y 
tratamiento posterior. 
 

Residuos Peso límite Tn estimadas Proyecto ¿Supera? 
Hormigón 80 t 6,208 NO 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40 t 8,567 NO 
Metal 2 t 0,248 NO 
Madera 1 t 0,155 NO 
Vidrio 1 t 0,124 NO 
Plást ico 0,5 t 0,124 NO 
Papel y cartón 0,5 t 0,093 NO 

5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
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Todos los residuos se entregarán a un Gestor de Residuos de la Construcción no 
realizándose pues ninguna actividad de eliminación ni transporte a vertedero directa 
desde la obra. 
 
En general los residuos se generarán de forma esporádica y espaciada en el tiempo salvo 
los procedentes de las excavaciones que se generan de forma más puntual. No 
obstante, la periodicidad de las entregas se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en 
función del ritmo de trabajos previsto. 
 
 
 
 
 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 
 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El Plan de 
Gestión del RCDs, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros 
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de 
las operaciones de destino.  
- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a ev itar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad 
administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por 
parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley 10/1998, de 21 de abril. 
 
 
 
 
 
 

6. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

7. PRESUPUESTO 
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El siguiente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida 
en el capítulo de movimiento de tierras del presupuesto de Proyecto, así como tampoco 
lo correspondiente a recogida y limpieza de la obra que se incluye en los gastos 
generales de la obra. 
 
El presupuesto específico de la gestión de residuos en la obra se estima en: 
 

TABLA 3 PRESUPUESTO

Tipo de Residuo Volumen (m³) (6)
Coste gestión 

(€/m³) (7) Total (€) (8)
Tierras y Pétreos de 
excavación 1.115,00 0,93 1.036,95
De naturaleza no 
pétrea 1,13 12,30 13,84
De naturaleza 
pétrea 37,48 5,48 205,39
Potencialmente 
peligrosos y otros 0,19 122,75 23,81

Total Volumen RCDs 1.153,80
P.E.M. Gestión 

RCDs 1.280,00  
 
Las cantidades consideradas en este presupuesto corresponden al volumen total de 
residuos de la construcción que se estima producir de acuerdo con la tabla del apartado 
siguiente. 
 
Este presupuesto se incluye como capítulo independiente en el Documento nº 4 
Presupuesto del Proyecto. 
 
 
 
 
 

 

TABLA 1 ESTIMACION RCDs TOTAL

Tipo de Obra
Superficie 

construida (m²) Coeficiente (m³/m²) (1)
Volumen Total 

RCDs (m³)
Peso Total 
RCDs (t) (2)

Vado y camino hgon. 485,00 0,080 38,80 31,04

Tipo de Obra
Volumen total 

excavación (3) (m3) Peso Total RCDs (t) (2)
Volumen de tierra no 
reutilizada en 
movimientos de tierra y 
relleno de excavaciones 1.115,00 892,00  

8. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS 
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TABLA 2 ESTIMACION RCDs POR TIPO

Introducir Peso Total de RCDs de la tabla 1 31,040
RESIDUOS NO PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD
Porcentaje sobre 
totales (4) Peso (t) (5)

17 03 02 Asfalto 0,290 9,002
17 01 01 Hormigón 0,200 6,208
01 04 09 Residuos de arena y arcilla 0,200 6,208

17 01 02; 17 01 03
Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 0,276 8,567

17 02 01 Madera 0,005 0,155
17 02 02 Vidrio 0,004 0,124
17 02 03 Plástico 0,004 0,124
17 04 07 Metales mezclados 0,008 0,248
20 01 01 Papel y cartón 0,003 0,093

17 09 04

Otros RCDs mezclados que no 
contengan mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas 0,005 0,155

Introducir Peso Total de RCDs de la tabla 1 31,040
RESIDUOS PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD
Porcentaje sobre 
totales (4) Peso (t) (5)

17 05 05
Lodos de drenaje que contienen 
sustancias peligrosas 0,001 0,031

15 01 10
Envases vacíos de metal 
contaminados 0,001 0,031

15 01 10
Envases vacíos de plástico 
contaminados 0,001 0,031

08 01 11 Sobrantes de pinturas 0,001 0,031

14 06 03
Sobrantes de disolventes no 
halogenados 0,001 0,031

TOTALES 1,000 31,040  
 

Estepona, Junio 2023 

 
Fdo.: José Miguel García Rodríguez 

INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL 

Colegiado nº: 14.198 

 
         VºBº 
         El Productor de Residuos 
         (Promotor) 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
1.   INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 
1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 
a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros) 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial =                           120.118,36 EUROS. 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días, empleando en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =        30 días. 
  

Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =              3 
 
(El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del 
número de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para 
esta determinación habrá que tener prevista la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es 
obtenerlo por la experiencia de obras similares. ) 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la 

obra). 
 
 Nº de trabajadores-día =            76 
 
 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

                                  
PEM MO

CM

´
 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 
CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 14.000 y 16.000 pts.). 
 

(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son necesarios PEM inferiores a 16.000.000 
de pesetas aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). 
 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar: 
 
· Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
· La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias. 
· Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas 
específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

· Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 

 

1.3 Datos del proyecto de obra. 

 
Tipo de Obra : Proyecto de VADO (movimiento de tierras, pavimentación, señalización). 
Situación : Río Guadalmansa. Camino de “Las Joyas” a “Norte de Cancelada” 
Población : Estepona - Málaga 
Promotor : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA 
Proyectista : José Miguel García Rodríguez, Ingeniero de Caminos Municipal (Autor o autores del 
proyecto.) 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto:  José Miguel García Rodríguez, Ingeniero de Caminos 
Municipal.  (Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a varias “empresas proyectistas” 
diferenciadas. No será habitual en obras de edificación y menos en obras que solo necesiten Estudio Básico.) 
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2.  NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 
· Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
· Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
· Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
· Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
· Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
· Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
· Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
· Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 
· Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no 

derogados). 
 

 
 

3.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas aplicables a cada 
caso.) 
 
 

3.1.  Movimientos de tierras 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios al interior de la 

excavación 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Caídas de materiales transportados 
· Choques o golpes contra objetos 
· Atrapamientos y aplastamientos por 

partes móviles de maquinaria 
· Lesiones y/o cortes en manos y pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruido, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Contactos eléctricos directos e indirectos 
· Ambientes pobres en oxigeno 
· Inhalación de sustancias tóxicas 
· Ruinas, hundimientos, desplomes en 

edificios colindantes. 
· Condiciones meteorológicas adversas 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
·  Problemas de circulación interna de 

vehículos y maquinaria. 
· Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
· Contagios por lugares insalubres 
· Explosiones e incendios 
· Derivados acceso al lugar de trabajo 
 

 

· Talud natural del terreno  
· Entibaciones 
· Limpieza de bolos y viseras 
· Apuntalamientos, apeos. 
· Achique de aguas. 
· Barandillas en borde de excavación. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Separación tránsito de vehículos y 

operarios. 
· No permanecer en radio de acción 

máquinas. 
· Avisadores ópticos y acústicos en 

maquinaria. 
· Protección partes móviles maquinaria 
· Cabinas o pórticos de seguridad. 
· No acopiar materiales junto borde 

excavación. 
· Conservación adecuada vías de 

circulación 
· Vigilancia edificios colindantes. 
· No permanecer bajo frente excavación 
· Distancia de seguridad líneas eléctricas 
 
 
 
 

 

· Casco de seguridad  
· Botas o calzado de seguridad  
· Botas de seguridad impermeables 
· Guantes de lona y piel 
· Guantes impermeables 
· Gafas de seguridad 
· Protectores auditivos 
· Cinturón de seguridad 
· Cinturón antivibratorio 
· Ropa de Trabajo 
· Traje de agua (impermeable). 
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3.2.  Cimentación y Estructuras 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caída de objetos sobre operarios. 
· Caídas de materiales transportados. 
· Choques o golpes contra objetos. 
· Atrapamientos y aplastamientos. 
· Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos 

de camiones. 
· Lesiones y/o cortes en manos y pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruidos, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Dermatosis por contacto de hormigón. 
· Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
· Inhalación de vapores. 
· Rotura, hundimiento, caídas de 

encofrados y de entibaciones. 
· Condiciones meteorológicas adversas. 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
· Desplomes, desprendimientos, 

hundimientos del terreno. 
· Contagios por lugares insalubres. 
· Explosiones e incendios. 
· Derivados de medios auxiliares usados. 
· Radiaciones y derivados de la soldadura 
· Quemaduras en soldadura oxicorte. 
· Derivados acceso al lugar de trabajo 

 
· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
· Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria. 
· Cabinas o pórticos de seguridad. 
· Iluminación natural o artificial adecuada. 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Distancia de seguridad a las líneas 

eléctricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

· Casco de seguridad . 
· Botas o calzado de seguridad . 
· Guantes de lona y piel. 
· Guantes impermeables. 
· Gafas de seguridad. 
· Protectores auditivos. 
· Cinturón de seguridad. 
· Cinturón antivibratorio. 
· Ropa de trabajo. 
· Traje de agua (impermeable). 
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3.3.  Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros. 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caída de objetos sobre operarios. 
· Caídas de materiales transportados. 
· Choques o golpes contra objetos. 
· Atrapamientos y aplastamientos. 
· Lesiones y/o cortes en manos y pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruidos, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Dermatosis por contacto de cemento y 

cal.. 
· Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
· Condiciones meteorológicas adversas. 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
· Derivados de medios auxiliares usados 
· Quemaduras en impermeabilizaciones. 
· Derivados del acceso al lugar de trabajo. 
· Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles.

 
· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
· Plataformas de descarga de material. 
· Evacuación de escombros. 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Habilitar caminos de circulación. 
· Andamios adecuados. 
 

 
· Casco de seguridad . 
· Botas o calzado de seguridad . 
· Guantes de lona y piel. 
· Guantes impermeables. 
· Gafas de seguridad. 
· Mascarillas con filtro mecánico 
· Protectores auditivos. 
· Cinturón de seguridad. 
· Botas, polainas, mandiles y guantes   de 

cuero para impermeabilización. 
· Ropa de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.4.  Albañilería y Cerramientos. 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caída de objetos sobre operarios. 
· Caídas de materiales transportados. 
· Choques o golpes contra objetos. 
· Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
· Lesiones y/o cortes en manos. 
· Lesiones y/o cortes en pies. 
· Sobreesfuerzos 
· Ruidos, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Dermatosis por contacto de cemento y 

cal.. 
· Contactos eléctricos directos. 
· Contactos eléctricos indirectos. 
· Derivados medios auxiliares usados 
· Derivados del acceso al lugar de trabajo. 

 
· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
· Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
· Plataformas de descarga de material. 
· Evacuación de escombros. 
· Iluminación natural o artificial adecuada 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Andamios adecuados. 
 

 
· Casco de seguridad . 
· Botas o calzado de seguridad. 
· Guantes de lona y piel. 
· Guantes impermeables. 
· Gafas de seguridad. 
· Mascarillas con filtro mecánico 
· Protectores auditivos. 
· Cinturón de seguridad. 
· Ropa de trabajo. 
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3.5.  Terminaciones   (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,  
carpintería, cerrajería, vidriería). 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Caídas de materiales transportados 
· Choques o golpes contra objetos 
· Atrapamientos y aplastamientos 
· Atropellos, colisiones, alcances,  vuelcos 

de camiones. 
· Lesiones y/o cortes en manos 
· Lesiones y/o cortes en  pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruido, contaminación acústica 
· Vibraciones 
· Ambiente pulvígeno 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Dermatosis por contacto cemento y cal. 
· Contactos eléctricos directos 
· Contactos eléctricos indirectos 
· Ambientes pobres en oxigeno 
· Inhalación de vapores y gases 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
·  Explosiones e incendios 
· Derivados de medios auxiliares usados 
· Radiaciones y derivados de soldadura 
· Quemaduras 
· Derivados del acceso al lugar de trabajo 
· Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
· Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
· Plataformas de descarga de material. 
· Evacuación de escombros. 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Andamios adecuados. 
 
 
 
 

 

 

· Casco de seguridad  
· Botas o calzado de seguridad  
· Botas de seguridad impermeables 
· Guantes de lona y piel 
· Guantes impermeables 
· Gafas de seguridad 
· Protectores auditivos 
· Cinturón de seguridad 
· Ropa de trabajo 
· Pantalla de soldador 
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3.6.  Instalaciones   (electricidad, fontanería, gas, aire acondicionado, calefacción, ascensores, 
antenas, pararrayos). 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas de operarios al mismo nivel 
· Caídas de operarios a distinto nivel. 
· Caída de operarios al vacío. 
· Caídas de objetos sobre operarios 
· Choques o golpes contra objetos 
· Atrapamientos y aplastamientos 
· Lesiones y/o cortes en manos 
· Lesiones y/o cortes en pies 
· Sobreesfuerzos 
· Ruido, contaminación acústica 
· Cuerpos extraños en los ojos 
· Afecciones en la piel 
· Contactos eléctricos directos 
· Contactos eléctricos indirectos 
· Ambientes pobres en oxigeno 
· Inhalación de vapores y gases 
· Trabajos en zonas húmedas o mojadas 
·  Explosiones e incendios 
· Derivados de medios auxiliares usados 
· Radiaciones y derivados de soldadura 
· Quemaduras 
· Derivados del acceso al lugar de trabajo 
· Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos combustibles 
 

 

· Marquesinas rígidas.  
· Barandillas. 
· Pasos o pasarelas. 
· Redes verticales. 
· Redes horizontales. 
· Andamios de seguridad. 
· Mallazos. 
· Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
· Escaleras auxiliares adecuadas. 
· Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
· Carcasas o resguardos de protección de 

partes móviles de máquinas. 
· Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
· Plataformas de descarga de material. 
· Evacuación de escombros. 
· Limpieza de las zonas de trabajo y de 

tránsito. 
· Andamios adecuados. 
 

 

 

· Casco de seguridad  
· Botas o calzado de seguridad  
· Botas de seguridad impermeables 
· Guantes de lona y piel 
· Guantes impermeables 
· Gafas de seguridad 
· Protectores auditivos 
· Cinturón de seguridad 
· Ropa de trabajo 
· Pantalla de soldador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 

 

4.  BOTIQUÍN 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y 
estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
 

 
 

5.  PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material  ( PEM ) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida alzada de 
__1.650,00__ euros para Seguridad y Salud. 
 
( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de realizar un 
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 
Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede 
variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 
 
 

 

6.  TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las medidas 
preventivas aplicables en cada caso.) 
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Reparación, conservación y mantenimiento 
 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            
 
· Caídas al mismo nivel en suelos 
· Caídas de altura por huecos horizontales 
· Caídas por huecos en cerramientos 
· Caídas por resbalones 
· Reacciones químicas por productos de 

limpieza y líquidos de maquinaria 
· Contactos eléctricos por accionamiento 

inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

· Explosión de combustibles mal 
almacenados 

· Fuego por combustibles, modificación de 
elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos 

· Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga  

· Contactos eléctricos directos e indirectos 
· Toxicidad de productos empleados en la 

reparación o almacenados en el edificio. 
· Vibraciones de origen interno y externo 
· Contaminación por ruido 
 

 

· Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros.  

· Anclajes de cinturones fijados a la  pared 
para la limpieza de ventanas no 
accesibles. 

· Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas. 

· Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 

 

 

· Casco de seguridad  
· Ropa de trabajo 
· Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas. 

· Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 

 
 
 

7.  OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las 
obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el contratista y el subcontratista 
tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Como en las 
obras de edificación es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución.) 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo 
dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 

 
 

8.  COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones: 
 
· Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
· Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y 

responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

· Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
· Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
· Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador. 
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9.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán 
asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 
 
(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No será 
función del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su caso, 
bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 

 
 
 

10.  OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en 

particular: 
· El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
· La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la 

determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 
· La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
· El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios 

para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores. 

· La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de 
materias peligrosas. 

· El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
· La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
· La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
· La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
· Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las 

actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le 
correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas.   
 

 
 

11.  OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en 

particular: 
  

· El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
· El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
· La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
· La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
· La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
· Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley 

de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

  
4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

 
 

12.  LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará 
de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de 
Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, 
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 
quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia 
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al 
contratista y a los representantes de los trabajadores. 
 

 
 

13.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave 
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. 
Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de 
los trabajadores. 
 

 
 

14.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada 
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 

 

15.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la 
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
 

Estepona, JUNIO 2023 
EL TECNICO MUNICIPAL REDACTOR DEL PROYECTO 

 
 
 

Fdo.: José Miguel García Rodríguez 
INGENIERO DE CAMINOS, C. y P. 

Colegiado nº: 14.198 



 



 

 

1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2.- TOPOGRÁFICO ACTUAL. 

3.- PLANTA DE REPLANTEO. 

4.- PLANTA GENERAL, LONGITUDINAL Y SECCIÓN TIPO. 

5.- SEÑALIZACIÓN VIARIA. 
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CAPÍTULO	1.	DISPOSICIONES	GENERALES		

1.1.-�Objeto�del�Pliego��

El� presente� pliego� tiene� por� objeto� completar� la� descripción� de� las� obras,� fijar� las�

condiciones� técnicas� de� los� materiales� y� el� procedimiento� a� seguir� para� su� ejecución,�

medición�y�abono�así�como�las�prescripciones�por�las�que�ha�de�regirse�el�contrato�para�la�

ejecución� de� las� obras� previstas� en� el� Proyecto	 de	 Acondicionamiento	 de	 Vado	 para	 el	

cruce	del	 Río	Guadalmansa	en	el	Camino	de	 “Las	 Joyas”	a	 “Norte	de	Cancelada””,� en� el�

T.M.�de�Estepona,�Málaga.�

1.2.-�Obras�comprendidas�en�el�proyecto��

El� presente� proyecto� incluye� todas� las� obras� necesarias� para� la� ejecución� de� las�

infraestructuras�mencionadas.�Las�obras�que�comprende�el�proyecto�están�reflejadas�en�los�

documentos� y� planos� que� acompañan� a� este� pliego� y� se� ajustarán� a� lo� especificado� en�

ellos.��

1.3.-�Otras�obras�que�hubiera�que�ejecutar��

En�el�caso�que�hubiera�que�ejecutar�otras�obras�no�comprendidas�en�este�Proyecto,�y�cuyos�

detalles�no�estuvieran�especificados�en�el�actual,�se�construirán�con�arreglo�a�los�particulares�

que� se� formulen� durante� la� ejecución,� quedando� sujetas� a� las� condiciones� del� presente�

Pliego.�Las�modificaciones�no�supondrán,�en�cualquier�caso,�un�incremento�superior�al�diez�

(10%)�por�ciento.�Los�detalles�de�obras�que�no�estuvieran�suficientemente�detallados�en�este�

Proyecto,�se�ejecutarán�con�arreglo�a�los�planos�e�instrucciones�que�durante�la�ejecución�de�

las�obras�proporcione�la�Dirección�Técnica�de�las�mismas.��

1.4.-�Obras�auxiliares��

Serán�excluidas�de�este�contrato�las�obras�que�la�Propiedad�acuerde�durante�la�tramitación�

de�este�Proyecto�hasta�su�aprobación�y�aún�aquellas�otras�que�durante�la�ejecución�de�las�

obras�se�estimen�pueden�ser�economizadas.�El�Contratista�no�tendrá�derecho�a�reclamación�
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de�tipo�económico,�por�la�eliminación�de�las�obras�que�la�Propiedad�y� el�Director� de�Obra�

con�su�buen�criterio�estimen�convenientes.�Las�obras�excluidas�no�supondrán�una�alteración�

en�el�presupuesto�superior�al�veinte�(20%)�por�ciento.��

1.5.-�Condiciones�que�regirán�en�la�contrata��

Las�características� técnicas� de�todos�los� materiales�y� la� ejecución� de�las�distintas� unidades�

de� obra� de� este� proyecto� han� de� satisfacer� las� características� generales� y� ajustarse� a� lo�

estipulado�en�las�Disposiciones�aplicables�del�apartado�5.8�del�Capítulo�5�del�presente�Pliego�

de�Condiciones.��

En�el�caso�de�materiales�y�unidades�de�obra�no�tradicionales�que�escapen�del�alcance�de�

este�Pliego�General�regirán�las�condiciones�de�su�Documento�de�Idoneidad�Técnica.��

Además,� han� de� tenerse� en� cuenta� las� normas� de� la� buena� construcción� y� el� empleo�

adecuado� de� los� materiales.� Las� ayudas� de� albañilería� se� consideran� incluidas� en� la�

valoración�de�todas�aquellas�partidas�que�lo�requieran.��

1.6.-�Legalizaciones��

Serán�por�cuenta�y�a� cargo�del�Contratista� las�legalizaciones�ante�organismos�oficiales�que�

sean�necesarias�de�acuerdo�con�las�normas�vigentes.��

�
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CAPÍTULO	2.	CONDICIONES	QUE	DEBEN	REUNIR	LOS	MATERIALES		

2.1.-�Procedencia�de�los�materiales��

Todos� los� materiales� necesarios� para� la� ejecución� de� las� obras� serán� suministrados� por� el�

Contratista.� Procederán� directa� y� exclusivamente� de� los� lugares,� fábricas� o� marcas�

propuestos�por�él�y�que�hayan�sido�aprobados�por�el�Director�de�la�Obra.��

El� Director� dispondrá� de� un� mes� de� plazo� para� aceptar� o� rehusar� las� procedencias� de�

materiales�propuestos.�Este�plazo�se�contará�a�partir�de�que�el�contratista�haya�realizado�las�

operaciones� propias� en� cada� procedencia� y� enviado� las� muestras� del� material� que� el�

Director�de�la�Obra�haya�solicitado�para�apreciar�la�calidad�de�los�materiales�propuestos.��

La�aceptación� del� Director�de� la�Obra�de�una�determinada�procedencia� no�disminuye� en�

nada� la� responsabilidad� del� Contratista� en� la� calidad� de� los� materiales� que� han� de� ser�

utilizados�en�las�obras,�no�en�cuanto�al�volumen�necesario�en�cada�fase�de�ejecución.��

Asimismo,� el� Contratista� viene� obligado� a� eliminar,� a� su� costa,� los� materiales� cuya� calidad�

sea�inferior�a�la�exigida�en�cada�caso�y�que�aparezca�en�el�transcurso�de�las�obras.��

2.2.-�Materiales�para�morteros�y�hormigones��

La� calidad� exigida� para� cada� material� que� se� utilice� en� morteros� u� hormigones,� será� la�

prescrita�en�la�Instrucción�EHE.��

El�Contratista�tomará�las�precauciones�necesarias�para�que�no�se�alteren�las�características�

iniciales�durante�su�manipulación.�Asimismo�se�realizarán�los�ensayos�exigidos�en�la�EHE,�y�los�

que�considere�oportunos�el�Director�de�la�Obra.��

Cemento��

Se�utilizará�del�tipo�PA-350.�Asimismo�el�presente�P.P.T.P.�remite�a�la�EHE�y�al�RC-75.��

Agua��

Se�remite�íntegramente�a�la�EHE.��

Áridos��

Se�remite�íntegramente�a�la�EHE.��

Acero�para�armaduras��

El�acero�a�emplear�cumplirá�las�especificaciones�de�la�EHE.��

2.3.-�Madera��
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El� presente� P.P.T.P.� remite� en� su� integridad� a� lo� establecido� en� los� artículos� 286.1,� 286.2� del�

PG3/75�del�MOPU.��

2.4.-�Ladrillos��

Se� utilizarán� ladrillos� macizos,� ladrillos� finos,� ladrillos�huecos,� ladrillos� perforados,� plaquetas� y�

rasillas.�Se�remite�a�los�arts.�221,�222�y�223�del�PG3/75�del�MOPU.��

2.5.-�Áridos�para�pavimentos��

Deberán�cumplir�los�requisitos�exigidos�en�los�arts.�500,�501�y� 542�del�PG3/75,�según�la�capa�

del�firme�del�que�formen�parte�integrante.��

2.6.-�Betunes��

El�presente�P.P.T.P.�remite�a�lo�establecido�en�el�artículo�542�del�PG3/75.��

2.7.-�Baldosas�de�cemento��

Serán�de�primera�calidad�y�el�color�lo�fijará�el�Director�de�la�Obra.�Cumplirán�lo�establecido�

en�el�artículo�220�del�PG3/75.��

2.8.-�Tuberías�de�abastecimiento��

Tanto� en� lo� referente� a� las� calidades�que� deberán� reunir� los� materiales� (los� tubos,� uniones,�

juntas�y� demás� piezas� especiales)�como� en� los�ensayos� correspondientes,� deberán� tenerse�

en� cuenta� las� especificaciones� del� Pliego� de� Prescripciones� Técnicas� Generales� para�

Tuberías�de�Abastecimiento�de�Agua�y�las�normas�de�locales.��

2.9.-�Tuberías�de�saneamiento��

El� presente� P.P.T.P.,� remite� en� su� integridad� a� lo� establecido� en� el� Pliego� de� Prescripciones�

Técnicas�Generales�de�Tuberías�de�Saneamiento�de�Poblaciones.��

El�material�de�los�tubos�se�deja�a�elección�del�Contratista,�debiendo�en�todo�caso�tener�una�

resistencia� al� aplastamiento� de� 6.000� kg/m².� de�proyección� horizontal.� Se� considerarán� no�

obstante�las�exigencias�de�las�Normas�locales.��

2.10.-�Válvulas�y�demás�piezas�especiales��

Sus�cuerpos�serán�de�fundición� dúctil�y� se�probarán�en�fábrica�a�presión�mínima�de�cuatro�

veces�la�de�servicio.��

Las�válvulas�deberán�tener�revestimiento�interior�de�resina�epoxi�y�cierre�elástico.��

Todos�estos�elementos�deberán�superar�en�obra�las�pruebas�exigidas�en�las�normas�locales.��

2.11.-�Pinturas�de�marcas�viales��
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Se� remite� a� lo� establecido� en� el� artículo� 278� del� PG3/75.� En� todo� caso� se� utilizarán� las�

denominadas�al�clorocaucho.��

2.12.-�Microesferas�de�vidrio��

Se�remite�al�artículo�289�del�PG3/75.��

2.13.-�Tuberías�de�polietileno��

Deberán�cumplir�con�las�Normas�UNE�53.112�y�53.114.�El�fabricante�de�los�tubos�a�instalar�en�

obra� deberá� tener� el� correspondiente� Documento� de� Idoneidad� Técnica� expedido� por� el�

Instituto� Eduardo� Torroja,� y� precisamente� para� el� tipo� de� material� que� se� incorpore� a� la�

instalación.��

Los� tubos� serán� perfectamente� lisos� y� bien� calibrados� con� generatrices� rectas� o� con� la�

curvatura�que�les�corresponda�en�los�codos�o�piezas�especiales.�No�serán�admitidos�los�que�

presenten�ondulaciones�o�desigualdades�mayores�de�cinco�mm.�ni�rugosidades�de�más�de�

dos�mm.��

En� general� se� admitirán� tolerancias� en� el� diámetro� interior� de� uno� y� medio� por� ciento� en�

menos,�de�tres�por�ciento�en�más,�y�del�diez�por�ciento�en�el�espesor�de�las�paredes.��

En�todo�caso,�deberá�permitir�el�paso�libre�por�su�interior�de�un�disco�o�esfera�de�diámetro�

uno�y�medio�mm.�menor�que�el�señalado�para�el�tubo.��

2.14.-�Canalizaciones�telefónicas��

Las�canalizaciones�se�construirán�con�tubos�de�cloruro�de�polivinilo�(PVC)�de�diámetro�110�y�

63� mm.� según� caso,� y� espesor�de�paredes� mínimo�de� 1,2� mm.� Para� realizar� la�unión� de� los�

tubos�se�utilizará�un�disolvente�(cloruro�de�metileno)�para�limpiar�la�superficie�a�encolar,�y�un�

adhesivo� (disolución� de� resina� de� PVC� en� un� disolvente� orgánico� volátil)� para� encolar� los�

tubos.�Estos�productos�serán�facilitados�por�el�fabricante�de�los�tubos.��

Para� proteger� los� tubos� de� PVC� se� utilizará� hormigón� de� resistencia� característica� 125�

Kg/cm².,�de�consistencia�blanda�y�compactado�por�picado�con�el�fin�de�evitar�coqueras.�El�

tamaño� máximo� del� árido� será� de� 20� mm.� El� cemento� será� Portland-350� y� tanto� el� agua�

como�los�áridos�cumplirán�las�condiciones�expuestas�en�la�EH-80.��

2.15.-�Arquetas�y�cámaras�de�registro��

En�la�construcción�de�arquetas�y�cámaras�de�registro�se�emplearán�los�siguientes�materiales:��

-�Hormigón�de�resistencia�fck�=�150�Kg/cm²�con�tamaño�máximo�del�árido�=�20�mm.��

-�Acero�en�barras�corrugadas�de�límite�elástico�f�y�k�=�4.100�Kg/cm².��
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Cubierta,�regletas�para�suspensión�de�cables�y�soportes�de�enganche�de�poleas,�podrán�ser�

suministrados�por�Telefónica.��

Tanto� los� materiales� componentes� del�hormigón� (agua,� cemento,� arena� y� grava)� como� el�

acero,�se�atenderán�a�las�condiciones�expuestas�en�EHE.��

2.16.-�Conductores�eléctricos��

Los� conductores� de� alumbrado� deberán� estar� constituidos� por� cables� obtenidos� por�

trenzado�de�hilos�de�cobre�del�diámetro�correspondiente�a�la�sección�del�conductor�de�que�

se�trate.��

En� cuanto� a� sus� características� deberán� responder� a� lo� exigido� por� las� Normas� UNE� 21029�

relativas�al�peso�específico,�contenido�de�humedad,�densidad�aparente,�etc...��

Igualmente� deberán� satisfacer� las� condiciones� que� se� establece� en� las� instrucciones� MIBT�

017,� 018,� 023� y� 039,� relativas� a� naturaleza,� rigidez� dieléctrica,� resistencia� de� aislamiento,�

forma�de�instalación�y�capacidad�de�carga.��

Los�conductores�de�media�tensión�serán�de�aluminio,�12/20�KV.�de�calidad�homologada�por�

la�Empresa�distribuidora.��

2.17.-�Aparellaje�de�Centros�de�transformación��

El�aparellaje�de�los�Centros�de�transformación�será�de�tipo�normalizado�y�homologado�tanto�

por�el�Servicio�Territorial�de�Industria,�como�por�la�Empresa�distribuidora.��

2.18.-�Material�de�alumbrado��

Luminarias��

Se�incluirán�las�características�fotométricas�obtenidas�en�un�laboratorio�oficial�y�la�pureza�del�

aluminio�utilizado�en�la�fabricación�de�los�reflectores,�si�son�de�este�material.��

Deberá�comprobarse�el�espesor�de�la�chapa�que�forma�el�reflector�y�se�hará�un�examen�del�

estado� de� su� superficie.�En� el� caso�normal� de�que� el� reflector� sea� de� aluminio� anodizado,�

podrán�exigirse�los�siguientes�ensayos:��

-�Ensayo�del�espesor�de�la�capa�de�alúmina.��

-�Ensayo�de�la�continuidad�de�la�capa.��

-�Ensayo�de�la�resistencia�a�la�corrosión.��

-�Ensayo�del�fijado�de�las�películas�anódicas.��

Serán� rechazadas� las� luminarias� que� den� lugar� a� factores� de� uniformidad� inferior� a� los�

previstos� en� el� proyecto.� Si� el� nivel� medio� obtenido� al� hacer� la� medida� de� la� iluminación�

fuese�inferior�al�que�figure�en�el�proyecto,�se�deberán�rechazar�las�luminarias,�las�lámparas�o�
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sus�reactancias,�dependiendo�de�que�la�causa�sea�achacable�a�una�mala�distribución�de�la�

luz�por�las�luminarias�o�bien�a�que�las�lámparas�utilizadas�emiten�un�flujo�luminoso�inferior� al�

previsto�en�el�proyecto.��

Soportes��

Se�comprobará� el� acabado� del� soporte,� la�altura� de�los�postes�o� báculos�y� longitud� de�los�

brazos,� y� además,� para� los� soportes� de� acero,� el� espesor� de� las� chapas� utilizadas,� el�

diámetro�de�los�tubos�que�constituyan�los�brazos�y�el�peso�del�soporte.��

Se�realizarán�los�siguientes�ensayos:��

-�Ensayos�de�resistencia�mecánica.��

-�Ensayo�de�resistencia�a�la�corrosión�para�los�soportes�de�acero.��

Aparatos�de�protección�e�interruptores��

Las� comprobaciones� se� efectuarán� según� lo� establecido� en� los� artículos� 15� y� 18� del�

Reglamento�Electrotécnico�de�Baja�Tensión.��

2.19.-�Ensayos�y�Pruebas�de�los�materiales��

No� se�procederá�al� empleo� de�los� materiales� sin�que�antes�sean� examinados� y�aceptados�

por�la�Dirección�de�Obra,�previa�realización�en�su�caso�de�las�pruebas�y�ensayos�previstos�en�

las� normas� mencionadas� en� este� Pliego� o� la� presentación� de� los� certificados� de� calidad�

correspondientes.��

En�caso�de�no�conformidad�con� los�resultados�conseguidos�bien�por�el�Contratista�o�por�la�

Dirección�de�Obra,�se�someterá�la�cuestión�al�Laboratorio�Central�de�Ensayos�de�Materiales�

de� la� Construcción� dependiente� del� Ministerio� de� Obras� Públicas,� siendo� obligatorio,� para�

ambas� partes,� la� aceptación� de� los� resultados� que� obtengan� y� de� las� conclusiones� que�

formule.��

Todos� los� gastos� de� las� pruebas� y� ensayos� necesarios� para� definir� las� calidades� de� los�

materiales�de�este�Pliego�de�Condiciones�serán�abonados�por�el�Contratista.��

2.20.-�Materiales�no�especificados�en�el�Pliego��

Los� materiales� que� hayan� de� emplearse� en� obra� sin� ser� especificados� en� este� Pliego,� no�

podrán� ser� empleados� sin� haber� sido� reconocidos� por� la� Dirección� de� la� misma,� la� cual�

podrá� rechazarlos� si� no� reúnen,� a� su� juicio,� las� condiciones� exigibles� para� conseguir� el�

objetivo� de� su� empleo,� y� sin� que� el� Contratista� tenga� derecho� en� tal� caso� a� reclamación�

alguna.�
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CAPITULO	3.	EJECUCIÓN	Y	CONTROL	DE	LAS	OBRAS		

3.1.-�Condiciones�generales�de�la�ejecución��

3.1.1.-�Obras�del�proyecto��

Todas� las� obras� se� ejecutarán� de� acuerdo� con� los� Planos� del� Proyecto� y� las� prescripciones�

del�presente�Pliego.�En�caso�de�duda�u�omisión,�resolverá�el�Director.��

3.1.2.-�Acopio�de�Materiales��

Todos� los� materiales�podrán� ser� almacenados� dentro� del�área� de� las�obras,�en�lugar�seco,�

bajo�cubierta� y�con� facilidades� para�su� distribución.� Será� responsabilidad�del�Contratista�la�

vigilancia�del�material�acopiado.��

3.1.3.-�Señalización��

El� Contratista� queda� obligado� al� cumplimiento�de� lo� preceptuado� en� el� artículo� 104.9� del�

PG3/75,�corriendo�a�su�cargo�los�gastos�por�este�concepto.��

3.1.4.-�Métodos�constructivos��

El�Contratista�podrá�emplear�cualquier�método�constructivo�que�estime�adecuado,�siempre�

que� hubiere� sido� aceptado� por� la� Propiedad.� Podrá� variarlo� durante� la� ejecución,� previa�

autorización� del� Director;� pudiendo� éste� exigir� el� método� inicial� si� comprobara� la� menor�

eficacia�del�nuevo.��

La�aprobación�por�parte�del�Director�de�cualquier�método,�no�responsabiliza�a�la�Propiedad�

de�los�resultados,�ni�exime�al�Contratista�de�sus�responsabilidades.��

3.1.5.-�Ordenación�de�los�trabajos��

El� Contratista� tendrá� libertad� de� dirigir� y� ordenar� la� marcha� de� las� obras� según� estime�

conveniente,� con� tal�de�que� no�resulte�perjudicial�para�la�buena� ejecución� de�las� mismas,�

debiendo�el�Director�resolver�en�estos�puntos.��

3.1.6.-�Condiciones�de�la�localidad��

El� Contratista� deberá� conocer� suficientemente� las� condiciones� de� la� localidad,� de� los�

materiales�y�de�todas�las�circunstancias�que�puedan�influir�en�la�ejecución�y�en�el�coste�de�

las�obras.��

3.1.7.-�Permisos�y�licencias��

El� Contratista� deberá� obtener� todos� los� permisos� y� licencias� para� ejecutar� las� obras,�

exceptuando�el�de�disponibilidad�de�los�terrenos.��
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3.2.-�Unidades�de�Obra��

3.2.1.-�Despeje,�desbroce�y�rasanteado�del�terreno��

Se�remite�al�art.�300,�apartados�300.1�y�300.2�del�PG3/75�del�MOPU.��

La�profundidad�media�de�actuación�será�de�30�cm.�La�unidad�incluye�también�el�transporte�

de�materiales,�incluso�suelos,�dentro�de�la�obra�y�a�vertedero.��

La� superficie� final� debe� quedar� perfectamente� rasanteada� y� con� las� cotas� definitivas�

indicadas�en�los�planos�de�alineaciones�y�rasantes.��

3.2.2.-�Demoliciones��

Se�remite�en�su�integridad�al�art.�301,�apartados�301.1�y�301.2�del�PG3/75.��

Incluye�el�transporte,�tanto�interno�de�la�obra�como�a�vertedero.��

3.2.3.-�Excavación�para�explanación��

El�presente�P.P.T.P.�remite�al�art.�320,�apartados�320.1,�320.2�y�320.3�del�mencionado�PG3/75.��

El� Contratista� se� ceñirá� en� todo� momento� a�los� perfiles� prescritos;� los�excesos� realizados� sin�

autorización�del�Director�de�la�Obra,�corren�a�su�cuenta.��

3.2.4.-�Excavación�en�zanjas�y�pozos��

Se�remite�al�art.�321,�apartados�321.1,�321.2,�321.3.�321.4�y�321.5�del�PG3/75.��

Incluye�entibación�y�drenaje,�si�fuese�necesario,�pero�no�el�transporte.�Los�excesos�realizados�

sin�autorización�sobre�los�perfiles�prescritos�son�a�cuenta�del�Contratista.��

3.2.5.-�Relleno�de�zanjas��

Se�remite�íntegramente�al�art.�103�del�P.P.T.P.�del�MOPU,�con�la�única�prescripción�adicional�

de� que� en� caso� de� necesidad� de� tierras� de� préstamo,� el� Contratista� no� tiene� derecho� a�

indemnización�alguna.��

Incluye� compactación� del� mismo� al� 100%� P.N.� El� relleno� se� realizará� en� tongadas� no�

superiores�a�20�cms.��

3.2.6.-�Fábricas�de�hormigón��

Tipos�de�hormigón��

Se� utilizarán� las� siguientes� clases:� H-50,� H-100,� H-175� y� H-200,� con� cantidades� mínimas� de�

cemento�de�150,�200,�350�y�400�Kg/cm³�respectivamente.��

Los�usos�respectivos�son:�hormigón�de�limpieza;�rellenos�de�hormigón�en�masa�no�resistentes;�

hormigón� en� masa� resistente;� hormigones� para� armar� en� edificios� auxiliares� y� hormigones�

para�armar�en�obras�propias�del�tratamiento.��



ACONDICIONAMIENTO
DE
VADO
PARA
EL
CRUCE
DEL
RÍO
GUADALMANSA

EN
EL
CAMINO
DE
“LAS
JOYAS”
A
“NORTE
DE
CANCELADA”.�



Pliego�de�Condiciones� � � � � � � �� Página�11�
�

El� Contratista� no� podrá� reclamar� un� precio� distinto� al� que� figura� en� Presupuesto,� si� tuviera�

que� utilizar� una� cantidad� de� cemento� superior� a� la� arriba� expresada� para� conseguir� la�

resistencia�mínima�característica.��

Dosificación�de�hormigones��

Se�remite�a�la�Instrucción�EHE�del�MOPU.��

Fabricación�de�hormigones��

Se�remite�a�la�Instrucción�EHE�del�MOPU.��

Puesta�en�obra�del�hormigón��

Se�remite�a�la�Instrucción�EHE�del�MOPU.��

Curado�del�hormigón��

Se�remite�a�la�Instrucción�EHE�del�MOPU.��

Ensayo�de�los�hormigones��

Se� remite� a� la� Instrucción� EHE.� En� caso� de� demolición,� los� trabajos� serán� por� cuenta� del�

Contratista.��

3.2.7.-�Encofrados��

El�presente�P.P.T.P.�remite�a�la�Instrucción�EHE,�y�al�art.�680�del�PG3/75.��

3.2.8.-�Armaduras�de�acero�para�hormigones��

La�preparación,�ejecución�y�colocación�de�las�armaduras�cumplirán�las�normas�de�la�EHE.��

En� ningún� caso� se� podrán� hormigonar� los� elementos� armados� sin� previa� autorización� del�

Director�de�la�Obra.��

3.2.9.-�Morteros��

Tendrán�la� siguiente�dosificación:� M-350� con� cemento� PA-350� y� arena� según� la�Instrucción�

EHE.��

Se�remite�al�art.�611�del�PG3/75.��

3.2.10.-�Fábricas�de�ladrillos��

Se�remite�al�art.�657�del�PG3/75,�con�las�siguientes�limitaciones:�se�utilizará�mortero�M-350,�los�

tendeles�no�deberán�exceder�en�ningún�punto�de�15�mm.�y�las�juntas�no�serán�superiores�a�9�

mm.��

3.2.11.-�Enlucidos��
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Sobre�ladrillos�y�mampostería�se�ejecutarán�embebiendo�previamente�de�agua�la�superficie�

de� la� fábrica.� Sobre� hormigones� se� ejecutarán� cuando� estén� todavía� frescos,� rascando�

previamente�la�superficie�de�éstos.��

Deberá� hacerse� de� una� sola� capa,� mojando� el� mortero� sobre� superficie� a� enlucir� y�

alisándolo�convenientemente,�fratasando.��

Se�levantará,�picará�y�rehará�por�cuenta�del�Contratista�todo�enlucido�que�presente�grietas�

o�esté�desprendido�del�paramento.��

3.2.12.-�Firmes��

Se�ejecutarán�las�diferentes�capas�conforme�a�lo�establecido�en�los�artículos�500,�501�y�542�

del�PG3/75.��

El� grado� de� compactación� a�alcanzar� será� del�95%� P.M.� en� la� subbase� granular;� 100%� del�

P.M.�en�la�base;�97%�del�Marshall�en�la�capa�intermedia�y�del�98%�del�Marshall�en�la�capa�de�

rodadura.��

Previamente�a�la�aplicación�de�cualquier�capa�de�mezcla�bituminosa�en�caliente�sobre�una�

superficie,� se� procederá� a� regar� ésta,� según� se� especifica� en� los� artículos� 530� y� 531� del�

PG3/75.��

El� Contratista�propondrá,�detalladamente� y�por�escrito� al� Director�de�obra� la� maquinaria� a�

utilizar;�éste�la�aprobará�si�procede.��

3.2.13.-�Acerados��

La� unidad� incluye� excavación� y� refino� de� la� caja,� transporte� a� vertedero� de� productos�

sobrantes,�capa�de�10�cm.�de�hormigón�H-100,�mortero�de�asiento�y�enlechado�de�juntas.��

En�caso�de�arranque�parcial�del�acerado�existente,�serán�a�cuenta�del�Contratista�todos�los�

gastos� que� se� deriven� del� exceso� de� obra� realizado� sobre� lo� prescrito� en� los� planos� y�

ordenado�por�el�Director�de�obra.��

Los�materiales�a�emplear�serán�de�1ª�calidad�y�color�a�fijar�por�la�Dirección.��

3.2.14.-�Bordillos��

Se�remite�a�lo�establecido�en�los�artículos�560�y�570�del�PG3/75.��

Esta�unidad�incluye�bordillo�y�encintado,�excavación�y�transporte�a�vertedero,�hormigonado�

de�solera�y�refuerzo�con�H-100.��

En�las�esquinas�deberán�colocarse�bordillos�curvos.��

3.2.15.-�Tuberías�de�presión��
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Se�utilizarán�tuberías�de�fibrocemento�de�presión�timbradas�a�20�atm.,�ó�tuberías�de�PVC�de�

presión�de�PN�16�Kg/cm².��

Se�incluye�asimismo�parte�proporcional�de�excavación�de�la�caja�y�piezas�especiales,�refino�

del�fondo,�relleno�compactado�y�transporte�a�vertedero�de�los�productos�sobrantes.��

Se�exigirán�todas�las�pruebas�previstas�en�el�P.P.T.G.T.�y�en�las�normas�de�locales.��

3.2.16.-�Piezas�especiales��

En�este�artículo�se�incluyen�válvulas,�hidrantes,�desagües,�bocas�de�riego,�etc.,�remitiéndose�

en�su�integridad�a�las�normas�y�usos�locales.��

3.2.17.-�Tuberías�de�alcantarillado��

Se�utilizarán� tuberías�de� fibrocemento� u� hormigón� de� resistencia�al� aplastamiento� de�6.000�

Kg/m²�de�proyección�horizontal.�Las�juntas�deberán�ejecutarse�conforme�a�lo�establecido�en�

el�P.P.T.G.T.S.P.�Asimismo�se�efectuarán�las�pruebas�que�en�el�mismo�se�especifiquen,�y�lo�que�

esté�previsto�en�las�normas�locales.��

3.2.18.-�Señalización��

Se�remite�a�lo�establecido�en�los�artículos�700�y�701�del�PG3/75.��

3.2.19.-�Tuberías�de�polietileno��

Se�realizarán�los�ensayos�especificados�en�la�norma�UNE�53114:��

-�Densidad��

-�Resistencia�a�la�tracción�y�alargamiento�a�la�rotura.��

-�Temperatura�de�reblandecimiento�Vicat.��

-�Control�dimensional�y�aspecto.��

-�Comportamiento�al�calor.��

-�Resistencia�al�impacto�a�20ºC.��

y�deberán�realizarse�pruebas�de�estanqueidad�antes�de�la�puesta�en�servicio.��

3.2.20.-�Canalizaciones�telefónicas��

El� almacenamiento� de� estos� elementos� exige� unas� precauciones� especiales,� tales� como�

evitar�cargas�puntuales�y�la�exposición�directa�y�prolongada�a�los�rayos�solares.��

Por�ello�se�apilarán�en�estanterías�de�madera�no�sobrepasando�1�m.�de�altura,�y�se�cubrirán�

con�una�lona�protectora�para�los�rayos�del�sol.��
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Inmediatamente� después� de� construida� una� sección� de� canalización,� pero� antes� de�

proceder� a� la� reposición� de� pavimento,� se� hará� la� prueba� de� todos� los� conductos�

construidos,� consistentes� en� pasar� por� el� interior� de� cada� uno� de� ellos� un� mandril� del� tipo�

adecuado�a�fin�de�comprobar�la�inexistencia�de�materia�extraña�alguna.��

3.2.21.-�Arquetas�y�cámaras�de�registro��

Las�cámaras�de�registro�se�construirán�según�lo�especificado�en�la�Instrucción�EHE,�en�lo�que�

se�respecta�al�hormigón�armado.�Asimismo,�se�tendrá�en�cuenta�lo�siguiente:��

-�La�entrada�de�las�canalizaciones�principales�a�la�cámara�se�hará�según�lo�especificado�en�

planos.��

-� La� entrada� de� canalizaciones� laterales� se� procurará� hacerla� por� las� paredes� de� menor�

dimensión.��

-� Las� soleras� tendrán� una� pendiente� del� 1%� hacia� un� sumidero� de� 20� cm.� de� diámetro,�

centrado�con�la�vertical�de�la�cubierta.��

-�Se�adoptará�la�solera�armada�(tipo�"B")�cuando�las�presiones�en�zapatas�según�tabla�nº�1�

sean�superiores�a�la�resistencia�del�terreno.��

-�Los�espesores�y�armaduras�de�paredes,�como�se�indica�en�los�planos.��

Las� arquetas� tipo� "D"� serán� de� hormigón� armado� o� en� masa� según� vayan� en� calzada�

(hipótesis� II)� o� en� aceras� (hipótesis� III)� respectivamente.� En� el� supuesto� de� ser� éstas� de�

hormigón� armado� se� colocarán� las� secciones� de� armaduras� prescritas� por� Telefónica.� No�

obstante�se�colocarán�perfectamente�en�acera.��

Estas�arquetas�se�construirán�según�lo�especificado�en�la�Instrucción�EHE.��

La�entrada�de�las�canalizaciones�en�las�arquetas�se�hará�según�lo�especificado�en�planos.��

3.2.22.-�Conductores�eléctricos��

Para� comprobar�las� características�de�los�cables� se�realizarán,�como� mínimo,�los� ensayos�y�

medidas�que�se�indican�a�continuación:��

-�Medida�de�resistencia�ohmica�de�los�conductores.��

-�Ensayo�de�tensión��

-�Medida�de�la�resistencia�de�aislamiento.��

-�Ensayo�de�envejecimiento,�para�los�cables�aislados�con�goma�o�material�plástico.��

3.2.23.-�Aparellaje�de�centros�de�transformación��
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Se� llevarán� a� cabo� controles� mecánicos� de� cierre� y� apertura;� controles� de� velocidad� de�

apertura� y� cierre;� controles� de� caída� de� tensión� y� niveles� de� aislamiento� a� frecuencia�

industrial.��

Se� verificarán� los� mecanismos� y� enclavamientos� de� los� aparatos� (bobina,� timonerías,�

seccionador�de�puesta�a�tierra,�contactos�auxiliares,�etc.),�colocándose�a� cada�interruptor�

una�placa�de�características�con�un�número�de�identificación.��

3.2.24.-�Instalación�de�alumbrado��

Además� de� comprobar� las� características� de� las� lámparas,� luminarias� y� equipos� de�

encendido,�se�realizarán�las�siguientes�mediciones�y�comprobaciones:��

-� Comprobación� de� caídas� de� tensión� desde� el� centro� de� mando� a� los� extremos� de� los�

diversos�ramales.��

-�Medida�del�aislamiento�de�la�instalación.��

-�Comprobación�de�las�protecciones�contra�sobrecargas�y�cortocircuitos.��

-�Comprobación�de�las�conexiones.��

-�Comprobación�del�equilibrio�entre�fases.��

-�Medida�del�factor�de�potencia.��

-�Identificación�de�fases�y,�en�su�caso,�neutro.��

-�Medida�de�iluminancias�y�determinación�del�coeficiente�de�uniformidad.��

-�Comprobación�del�ángulo�de�emisión�del�flujo�luminoso.��

En�relación�con�los�postes�de�alumbrado,�se�emplearán�los�medios�auxiliares�necesarios�para�

que�durante�el�transporte�no�sufran�los�postes�o�báculos�deterioro�alguno.��

El� izado� y� colocación� de� los� postes� o� báculos� se� efectuará� de� modo� que� queden�

perfectamente� aplomados� en� todas� las� direcciones,� no� siendo� admisible� emplear� cuñas� o�

calzos�para�conseguir�el�montaje�a�plomo�definitivo.��

Los�postes�se�empotrarán�en�un�macizo�de�hormigón�o� se�fijarán�al�mismo,�si�son�metálicos,�

por�medio�de�pernos�de�anclaje�y�placa�de�fijación�unida�al�fuste.��

3.3.-�Empleo�de�los�materiales��

No� se�procederá�al� empleo� de�los� materiales�sin� que�antes� sean�examinados� y�aceptados�

por� el� Director� de� las� Obras,� en� los� términos� que� prescriben� los� Pliegos� de� Condiciones,�

depositando� al� efecto� el� Contratista� las� muestras� y� modelos� necesarios� previamente�

contrarreseñados�para� efectuar� con� ellos� los� ensayos� o� pruebas�indicadas� en� el� Pliego� de�

Condiciones�vigentes�en�la�obra.��
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3.4.-�Facilidades�para�la�inspección��

El� Contratista� proporcionará� al� Director� de� las� Obras� toda� clase� de� facilidades� para� los�

replanteos,� así� como� para� la� inspección� de� la� mano� de� obra� en� todos� los� trabajos,� con�

objeto� de� comprobar� el� cumplimiento� de� las� condiciones� establecidas� en� este� Pliego,�

incluso� en� los� talleres� o� fábricas� donde� se� produzcan� los� materiales� o� se� realicen� trabajos�

para�las�obras.��

3.5.-�Trabajos�defectuosos��

Cuando� el� Director� de� las� obras� advierta� defectos� en� los� trabajos� ejecutados� o� que� los�

materiales�empleados� o� colocados�no� reúnan� las� condiciones� preceptuadas,�ya� sea� en� el�

curso�de�la�colocación�o�ejecución�de�los�trabajos�o�finalizados�éstos,�y�antes�de�verificarse�

la� recepción� definitiva� de� las� obras,� podrá� disponer� que� las� partes� defectuosas� sean�

demolidas�y�reconstruidas�de�acuerdo�con�el�contrato.��

3.6.-�Vicios�ocultos��

Si� el� Director� de� las� obras� tuviese� fundadas� razones� para� creer� en� la� existencia� de� vicios�

ocultos� de� construcción�en�las�obras�ejecutadas,� ordenará� efectuar� en� cualquier� tiempo� y�

antes�de�la�recepción� definitiva,� las�demoliciones�necesarias�para�corregir� los�trabajos�que�

considere�defectuosos.��

3.7.-�Orden�de�los�trabajos��

La�marcha�simultánea�o�sucesiva�de�la�construcción�de�las�diversas�partes�de�la�obra,�será�

de�la�exclusiva�incumbencia�de�la�Dirección�Técnica�de�la�misma,�que�dará�las�instrucciones�

referentes� al� orden� de� los� trabajos,� permitiendo� toda� construcción� simultánea� y� toda�

organización�de�los�trabajos�que�a�su�juicio�se�traduzca�en�una�mayor�rapidez�de�ejecución,�

siempre�que�ello�no�afecte�a�las�condiciones�en�que�la�obra�deba�quedar.��

En� todo� caso,� la� contrata� deberá� someter� a� la� Dirección� Técnica� de� las� obras� el� Plan� de�

Ejecución�que�se�propone�seguir,�ateniéndose�al�mismo�una�vez�aceptado.��

3.8.-�Ejecuciones�generales��

Las� ejecuciones� con� materiales� utilizados� en� las� obras� de� este� proyecto� y� no� analizados�

específicamente� en� este� capítulo,� serán� de� buena� calidad� y� con� las� características� que�

exija�su�correcta�utilización�y�servicio.��
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CAPÍTULO	4.	MEDICIÓN	Y	ABONO	DE	LAS	OBRAS		

4.1.-�Condiciones�generales��

Todas� las� unidades� de� obra� se� abonarán� a� los� precios� establecidos� en� el� Proyecto�

incrementado�con�los�G.G.�y�B.I.�y�afectados�por�la�baja�del�Concurso.��

Dichos� precios� se� abonarán� por� las� unidades� terminadas� y� ejecutadas,� con� arreglo� a� las�

condiciones�que�se�establecen�en�este�Pliego�de�Condiciones�Facultativas,�y�comprenden�el�

suministro,�transporte,�manipulación�y�empleo�de�los�materiales,�maquinaria�y�mano�de�obra�

necesarios� para� su� ejecución,�así� como� cuantas�necesidades�circunstanciales� se�requieran�

para�que�la�obra�realizada�sea�aprobada�por�la�Propiedad.��

Se� incluyen� en� los� mismos� además,� los� costes� indirectos,� los� gastos� generales,� impuesto� de�

tráfico� de� empresas,� de� contratación,� inspección,� replanteo,� liquidación,� vigilancia� no�

técnica�y�reconocimiento�de�materiales,�pruebas�y�ensayos.��

Las� mediciones� de� las� obras� se� realizarán� en� la� forma� de� condiciones� indicadas� en� este�

Pliego.� En� caso� de� dudas� y� contradicciones� se� harán� con� arreglo� a� lo� que� estime� justo� el�

Director�de�la�Obra,�multiplicando�el�resultado�de�la�medición�por�el�precio�correspondiente.��

4.2.-�Criterios�de�medición��

4.2.1.-�Despeje,�desbroce�y�rasanteado�del�terreno��

Se� medirán� los� m²� realmente� ejecutados.� Previamente� al� inicio� de� las� operaciones,� se�

tomarán� cuantos� perfiles� fuesen� necesarios� con� el� fin� de� conocer� con� exactitud� el� estado�

real�del�terreno.��

4.2.2.-�Demoliciones��

La� medición� se� realizará� sobre� la� planta� de� los� elementos.� No� se� abonarán� las� vallas�

metálicas,� alambradas� o� similares� que� puedan� encontrarse,� así� como� las� placas� de�

hormigón�o�ladrillo�de�canto�inferior�a�30�cms.�Estos�elementos�se�encuentran�incluidos�en�el�

punto�4.2.1..��

4.2.3.-�Excavación�para�explanación��

Se�medirá� sobre�perfiles.� Los� excesos� de�obra� respecto� a�lo� establecido� en� los� planos� y� no�

autorizados�por�el�Director,�serán�a�cuenta�del�Contratista.��

4.2.4.-�Excavación�en�zanjas�y�pozos��

Se�medirá� sobre�perfiles.� Los� excesos�de�obra� respecto� a�lo� establecido� en� los� planos� y� no�

autorizados�por�el�Director,�serán�a�cuenta�del�Contratista.��
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4.2.5.-�Pavimentos�y�acerados��

Se�abonará�la�superficie�realmente�ejecutada,�medida�en�obra.��

4.2.6.-�Bordillos��

Se�medirán�por�metro�lineal�colocado�durante�la�ejecución�de�las�obras.��

4.2.7.-�Tuberías��

Se� medirán� directamente� sobre� la� tubería� instalada� y� según� el� eje� de� la� misma.� Se�

descontarán�todos�los�elementos�y�piezas�especiales.��

4.2.8.-�Canalizaciones�de�gas��

Se�medirán�por�metro�lineal,�admitiéndose�un�exceso�del�5%�sobre�la�medición�real.��

4.2.9.-�Cámaras�y�arquetas�de�telefonía��

Se�medirán�por�unidad�terminada�de�acuerdo�con�las�especificaciones�de�los�planos.��

4.2.10.-�Cables�eléctricos��

Se�medirán�por�metro�lineal,�admitiéndose�un�exceso�del�5%�sobre�la�medición�real.��

4.2.11.-�Aparellaje�de�centros�de�transformación��

Se� medirán� por� unidad� montada� y� en� servicio,� de� acuerdo� con� las� especificaciones� del�

proyecto.��

4.2.12.-�Instalaciones�de�alumbrado��

Los� cuadros� de� protección� y� maniobra� y� las� farolas� se� medirán� por� unidad� montada� y� en�

servicio,�de�acuerdo�con�las�especificaciones�del�proyecto.��

4.2.13.-�Señalización��

Se�medirán�por�metro�lineal�de�franja�de�10�y�20�cms.�de�anchura�pintada�en�el�pavimento.��

4.3.-�Gastos�por�cuenta�del�Contratista��

En�los�apartados�anteriores�se�definen�la�totalidad�de�los�gastos�que�corren�por�cuenta�del�

Contratista,�especificándose�en�el�presente�artículo�la�limitación�de�los�mismos.��

Todos�los�gastos�que�se�originen�con�motivo�de�los�ensayos�y�análisis�de�materiales,�así�como�

las� pruebas� de� calidad� de� las� unidades� de� obra,� en� fábrica� o� in� situ,� realizados� con� la�

frecuencia�prescrita�en�este�Pliego�de�Condiciones,�o�fijadas�por�el�Director�de�las�Obras�en�

su� caso,� serán� por� cuenta� del� Contratista,� no� pudiendo� en� ningún� caso� sobrepasar� el� 2%�

(dos�por�ciento)�del�total�del�presupuesto�de�las�obras.��

4.4.-�Acopios��
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A�solicitud�de�la�Contrata,�son�abonables�a�los�precios�de�material�a�pie�de�obra�que�figure�

en� el� Proyecto� todos�aquellos� materiales� que,�ni�por� la� acción�de� los� agentes� exteriores,�ni�

por� el�transcurso�del�tiempo,�ni�por�cualquier�imprevisto,�puedan�sufrir�daño�o� modificación�

de�las�condiciones�que�deban�cumplir.�Para�la�valoración�se�tomará�sólo�el�porcentaje�que�

establezca� el� Director� de� la� Obra,� en� función� del� riesgo� de� deterioro.� Este� porcentaje� no�

superará�el�75%.��

Para� realizar� dicho� abono� será� necesaria� la� constitución� del� correspondiente� aval,� de�

acuerdo�con�lo�establecido�en�el�Reglamento�General�de�Contratación.��

4.5.-�Obras�incompletas��

Cuando� por� rescisión� u� otras� causas,� fuera� preciso� valorar� las� obras� incompletas,� se�

aplicarán�los�precios�del�Proyecto,�sin�que�pueda�pretenderse�la�valoración�de�cada�unidad�

de�obra�en�forma�distinta.��

El�Contratista�al�hacer�su�oferta�estudiará�sus�precios�y�nunca�podrá�modificarlos�en�función�

de�este�documento.��

En�ninguno�de�estos�casos�tendrá�derecho�el�Contratista�a�reclamación�alguna�fundada�en�

insuficiencia�de�los�precios.��

4.6.-�Partidas�alzadas��

Las� obras� que� figuren� por� cantidad� alzada,� serán� medidas� y� valoradas� como� las� restantes�

por�sus�unidades�de�obra,�a�los�precios�que�por�unidad�figuran�en�el�proyecto,�y�si�se�trata�de�

unidades�de�obra�no�incluidas�se�abonarán�al�precio�que�se�fije�contradictoriamente.��

No� se� abonará� ninguna� partida� alzada� en� concepto� de� medios� auxiliares,� pues� todos� los�

gastos�de�esta�índole�quedan�incluidos�en�los�correspondientes�precios�unitarios.��

4.7.-�Valoración�obras�defectuosas�pero�aceptables��

Cuando�por�cualquier�causa�fuera�menester�valorar�una�obra�defectuosa,�pero�que�a�juicio�

del� Director� de� las� Obras� fuera�aceptable,�éste� determinará� el�precio� o� partida� de� abono�

después� de� comunicarlo� al� Contratista,� el� cual� deberá� conformarse� con� dicha� solución,�

salvo�en�el�caso�en�que,�estando�dentro�del�plazo�de�ejecución,�prefiera�demoler�la�obra�y�

rehacerla�con�arreglo�a�las�condiciones�de�proyecto�y�sin�exceder�dicho�plazo.��

4.8.-�Medios�auxiliares��

En� caso� de� rescisión� por� incumplimiento� del� Contrato� por� parte� del� Contratista,� los� medios�

auxiliares�del�constructor�podrán�ser�utilizados�libre�y�gratuitamente�por�la�Propiedad�hasta�la�

terminación�de�las�obras.��
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Si� la� rescisión� sobreviene� por� otra� causa,� los� medios� auxiliares� del� constructor� podrán� ser�

utilizados�por�la�Propiedad�hasta�la�terminación�de�las�obras,�gratuitamente�si�la�cantidad�de�

obra�ejecutada�no�alcanzase�a�los�cuatro�quintos�de�la�totalidad.��

En�cualquier�caso�todos�estos�medios�auxiliares�quedarán�de�propiedad�del�Contratista�una�

vez� terminadas� las� obras,� pero� no� tendrá� derecho� a� reclamación� alguna� por� los�

desperfectos�que�su�uso�haya�originado.��

4.9.-�Instalaciones�auxiliares�y�provisionales��

El�Contratista�queda�obligado�a�construir�por�su�cuenta�y�a�retirar�al�fin�de�las�obras,�todas�las�

instalaciones�auxiliares�que�sean�necesarias.��

Si�después�de�la�terminación�de�la�obra,�en�un�plazo�de�treinta�días,�la�contrata�no�hubiese�

procedido� a� la� retirada� de� todas� las� instalaciones,� herramientas,� materiales,� etc.,� la�

Propiedad�puede�mandarlo�retirar�por�cuenta�del�Contratista.��
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CAPÍTULO	5.	RÉGIMEN	Y	ORGANIZACIÓN	DE	LAS	OBRAS		

5.1.-�Dirección��

La�interpretación�técnica�del�proyecto�corresponde�al�Director�de�la�Obra.�Si�hubiera�alguna�

diferencia� en� la� interpretación� de� las� condiciones� de� este� Pliego,� el� Contratista� deberá�

siempre� aceptar� la� opinión� del� Director� de� la� Obra.� Para� ello,� siempre� que� se� trate� de�

aclarar,� interpretar� o� modificar� cualquier� artículo� de� este� Pliego,� o� indicaciones� de� los�

planos,� las� órdenes� o� instrucciones� correspondientes� se� comunicarán� al� Contratista� por�

escrito,�quedando�éste�obligado,�a�su�vez,�a�devolver�los�originales�o�las�copias,�suscribiendo�

con�su�firma�el�pie�de�todas�las�órdenes,�avisos�o�instrucciones�que�reciba.��

Si�existieran�diferencias�de�criterio�entre�los�planos�y�la�documentación� escrita�del�proyecto�

(y� éstas� no� se� manifiestan� por� el� Contratista� al� formalizar� las� aclaraciones� previstas� en� este�

mismo�apartado),�prevalecerá�lo�indicado�en�ésta.��

5.2.-�Representación�facultativa�del�Contratista��

El� Contratista� pondrá� al� frente� de� su� personal� y� por� su� cuenta,� un� facultativo� legalmente�

autorizado,�cuya�designación�quedará�sometida�a�la�aprobación�del�Director�de�la�Obra�y�

cuyas�funciones�serán�vigilar�los�trabajos,�las�instrucciones�del�Director�de�la�Obra,�verificar�los�

replanteos�y�demás�operaciones�técnicas.��

5.3.-�Libro�de�órdenes��

El�Contratista�tendrá�siempre�en�la�oficina�y�a�disposición�del�Director�de�la�Obra,�un�libro�de�

órdenes� con� sus� hojas� foliadas� por� duplicado� en� el� que� éste� redactará� las� que� estime�

oportunas�dar�al�Contratista.��

Cada� orden� deberá� ser� extendida� y� firmada� por� el� Director� de� la� Obra,� y� el� "enterado"�

suscrito� con� la� firma� del� Contratista� o� su� encargado� en� la� obra.� La� copia� de� cada� orden�

extendida� en� el� folio� duplicado� quedará� en� poder� del� Director,� a� cuyos� efectos� los� folios�

duplicados�irán�tropados.��

El�cumplimiento�de�las�órdenes�expresadas�en�dicho�libro�es�conveniente�para�el�Contratista,�

como�las�que�figuran�en�este�Pliego�de�Condiciones.��

5.4.-�Reclamaciones��

Las� reclamaciones� que� el� Contratista� quiera� hacer� contra� las� órdenes� dimanantes� del�

Director,�sólo�podrá�presentarlas�a�través�del�mismo�ante�la�Propiedad,�si�ellas�son�de�orden�

económico�y�de�acuerdo�con�lo�estipulado�en�los�Pliegos�de�Condiciones�correspondientes.�

Contra� las� disposiciones� de� orden� técnico� o� facultativo� del� Director� de� las� Obras,� no� se�
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admitirá�ninguna�reclamación,�pudiendo�el�Contratista�salvar�su�responsabilidad�si�lo�estima�

oportuno,� mediante� exposición� razonada� dirigida� al� Director,� el� cual� podrá� limitar� su�

contestación� al� acuse� de� recibo� que,� en� todo� caso,� será� obligatorio� para� este� tipo� de�

reclamaciones.�El�plazo�para�éstas�es�de�quince�días.��

5.5.-�Anuncios�en�carteles��

Sin� previa� autorización� de� la� Propiedad�no� podrán� ponerse� en� las� obras,� calles,� etc..,� más�

inscripciones�o�anuncios�que�los�convenientes�al�régimen�de�los�trabajos�y�la�policía�local.��

5.6.-�Precauciones�para�la�seguridad�personal��

Con�independencia�de�las�determinaciones�del�Proyecto� de�Seguridad�será�obligación�del�

Contratista�adoptar�las�precauciones�y�medidas�necesarias�para�garantizar�la�seguridad�del�

personal� que� trabaje� en� las� obras� y� de� las� personas� que� pudieran� pasar� por� sus�

proximidades.��

Se�adoptarán�en�especial�las�siguientes�precauciones:��

-� Se� acotarán� las� zonas� donde� puedan� caer� los� materiales,� colocándose� carteles� con�

indicaciones�de�precaución�si�fuese�necesario.��

-�Se�obligará�a�trabajar�con�cinturones�de�seguridad�al�personal�que�trabaje�en�tajos�en�que�

pudieran�producirse�caídas�peligrosas.��

-� Se� utilizará� casco� protector� de� la� cabeza� en� los� tajos� donde� puedan� desprenderse�

herramientas�u�otros�objetos.��

-� Los� obreros� que� utilicen� máquinas� herramientas� con� motores� eléctricos� incorporados� a�

ellas,�tales�como�taladros,�etc.,�deberán�ir�provistos�de�guantes�y�botas�de�goma.�Se�prestará�

especial� cuidado� a� las� instalaciones� eléctricas,� con� el� fin� de� evitar� daños� y� los� riesgos�

correspondientes.��

En� general,� el� Contratista� viene� obligado� por� su� cuenta� y� riesgo,� a� cumplir� cuantas�

disposiciones� legales� estén� vigentes� en� materia� de� Seguridad� e� Higiene� en� el� Trabajo,� no�

obstante� el� Director� de� las� Obras� podrá� ordenar� las� medidas� complementarias� que�

considere�oportunas�para�garantizar�la�seguridad�en�el�trabajo,�siendo�todos�los�gastos�que�

ello�ocasione�por�cuenta�del�Contratista.��

5.7.-�Legislación�laboral��

Será�obligación�del�Contratista�el�cumplimiento�de�la�Legislación�vigente,�siendo�por�cuenta�

de�éste�todos�los�gastos�que�ello�origine.��

5.8.-�Disposiciones�aplicables��
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Serán� de� aplicación� las� leyes,� reglamentos� y� disposiciones� técnicas� que� se� indican� a�

continuación:��

P.G.3/75.-�Pliego�de�Prescripciones�Técnicas�Generales�para�obras�de�carreteras�y�puentes,�e�

instrucciones�complementarias.��

EHE.-�Instrucción�para�el�proyecto�y�la�ejecución�de�obras�de�hormigón,�en�masa�o�armado.��

P.C.H.-�Pliego�General�de�Condiciones�para�la�recepción�de�conglomerantes�hidráulicos.��

P.P.T.G.T.A.-�Pliego�de�Prescripciones�Técnicas�Generales�para�tubería�de�abastecimiento.��

P.P.T.G.T.S.-�Pliego�de�Prescripciones�Técnicas�Generales�para�tuberías�de�saneamiento.��

U.N.E.-�Norma�UNE�de�aplicación�al�MOPU.��

N.A.S.-� Normas� para� redacción� de� proyectos� de� abastecimiento� y� saneamiento� de�

poblaciones.��

N.L.T.-�Normas�de�ensayo�del�Laboratorio�de�Transporte�y�mecánica�del�suelo.��

P.G.S.-� Normas� sismo-resistentes,� parte� I.� Normativa� Municipal� (Sevilla)� referente�a� todo� tipo�

de�conducciones;�así�como�a�excavaciones�y�calicatas.��

NBE-CPI/91.-�Condiciones�de�protección�contra�incendios.��

Reglamento�general�de�servicio�público�de�gases�y�combustibles.��

Reglamento�de�redes�y�acometidas�de�combustibles�gaseosos�e�instrucciones�MIG.��

Reglamento�electrotécnico�de�baja�tensión�e�instrucciones�complementarias.��

Reglamento�de�estaciones�de�transformación.��

Normas�de�la�Compañía�distribuidora�de�energía.��

Normas�para�proyectos�de�canalizaciones�telefónicas�en�urbanizaciones�(Telefónica).��

Disposiciones�referentes�a�la�Seguridad�e�Higiene�en�el�trabajo.��

Asimismo�queda�obligado�el�Contratista�al�cumplimiento�de�toda�la�legislación�vigente�sobre�

gestión� de� residuos� de� la� construcción� y� la� demolición,� así� como� a� la� normativa� de�

accesibilidad�y�eliminación�de�barreras�arquitectónicas�en�espacios�públicos�urbanizados;�y�

a�cualesquiera�otras�leyes�y/o�normas�vigentes�de�obligado�cumplimiento.��

5.9.-�Contradicciones�y�omisiones�del�proyecto��

Las�omisiones�en�Planos�y�Pliegos�de�Condiciones�o�las�descripciones�erróneas�de�los�detalles�

de� la� obra� que� sean� manifiestamente� indispensables� para� llevar� a� cabo� el� espíritu� o�

intención� expuestos� en� los� Planos� y� Pliegos� de� Condiciones� o� que,� por� uso� y� costumbre,�

deban� ser� realizados,� no� eximen� al� Contratista� de� la� obligación� de� su� ejecución� como� si�
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hubieran� sido� completa� o� correctamente� especificados� en� los� Planos� y� Pliegos� de�

Condiciones.��

5.10.-�Iniciación�y�replanteo��

Las� obras� se� iniciarán� dentro� de� los� treinta� (30)� días� hábiles� siguientes� al� de� la� fecha� de� la�

firma�del�contrato�de�obras.��

Para�la�realización�del�Replanteo,� la�redacción�del�Acta�correspondiente�y�la�ejecución�de�

las�obras�replanteadas,�se�cumplirá�lo�dispuesto�en�el�Pliego�de�Condiciones�generales�y�en�

particular�lo�prescrito�en�el�presente�Pliego.��

5.11.-�Programa�de�trabajo��

El�Contratista�en�su�oferta�de�licitación�deberá�presentar�un�programa�de�trabajo�en�el�que�

se�especifiquen:��

1.-�El�plan�completo�de�ejecución�de�la�obra�indicando�la�situación�prevista�a�primeros�

de�mes�en�cada�mes�de�trabajo.��

2.-�Los�medios�disponibles�para�la�ejecución�de�todas�y�cada�una�de�las�unidades�de�

obra.��

La�determinación�del�orden�de�los�trabajos�será�facultad�potestativa�de�la�contrata,�salvo�en�

aquellos� casos� en� que,� por� cualquier� circunstancia� de�orden� técnico� o� facultativo,� estime�

conveniente�su�variación�el�Director�de�las�Obras,�en�cuyo�caso�lo�comunicará�por�escrito�a�

la�contrata,�y�ésta�se�verá�obligada�a�su�estricto�cumplimiento.��

5.12.-�Ampliación�del�plazo��

Si�no�se�pudieran�comenzar�las�obras�en�la�fecha�prevista�por�causas�de�fuerza�mayor�ajenas�

a�la�voluntad�del�Contratista,�o�tuvieren�que�suspenderse�temporalmente,�se�podrá�ampliar�

el�plazo�proporcionalmente�al�retraso�producido.�El�Contratista�deberá�comunicar�al�Director�

de�las�Obras�las�causas�que�justifiquen�el�retraso�producido�para�que�pueda�decidir�con�el�

criterio�más�objetivo�y�justo.��

5.13.-�Seguro�de�las�obras��

El�Contratista�estará�obligado�a�suscribir�una�póliza�de�responsabilidad�civil�en�relación� con�

las�obras�contratadas� por� el� tiempo�que� dure� el�plazo�de�ejecución� y� el�plazo�de�garantía�

hasta�la�recepción�definitiva,�y�por�la�cuantía�que�corresponda�al�presupuesto�de�las�obras�y�

al�riesgo�que�pueda�derivarse�de�su�ejecución.��

Los� riesgos� asegurados� y� las� condiciones� que� figuren� en� la� póliza� deberán� recogerse� en� el�

Contrato� de� Obras,� concretándose� asimismo� la� forma� y� el� momento� de� exigir� su�

cumplimiento.��
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5.14.-�Certificaciones�Parciales��

Mensualmente,�el�Director�de�las�Obras�junto�con�el�Contratista�realizarán�la�medición�de�las�

unidades�de�obra�ejecutadas�en�dicho�periodo.�La�obra�realizada�se�valorará�aplicando�los�

precios�unitarios�del�proyecto�y�los�precios�contradictorios�aprobados,�en�su�caso.�El�importe�

de� la� ejecución� material� se� incrementará� con� los� porcentajes� de� gastos� generales� y�

beneficio� industrial,� aplicándose� a� la� cifra� obtenida� el� coeficiente� de� adjudicación� (alta� o�

baja).� Las� certificaciones� se� harán� siempre� al� origen,� calculándose� los� importes� parciales�

correspondientes�a�cada�periodo�por�diferencia�con�la�certificación�anterior.��

5.15.-�Recepción�provisional�y�plazo�de�garantía��

La�recepción�provisional�de�las�obras�tendrá�lugar�dentro�del�mes�siguiente�a�su�terminación.�

El�plazo�de�garantía�será�de�un�año�contado�a�partir�de�la�recepción�provisional�y�durante�

este� plazo� serán� por� cuenta� del� Contratista,� las� obras� de� conservación� y� reparación� de�

cuantas�se�hayan�realizado�al�amparo�de�este�Pliego�de�Condiciones.��

Esta�conservación,�se�realizará�de�tal�modo�que�se�mantenga�el�buen�estado�de�las�obras,�

debiendo�tener�el�Contratista�dispuesto�el�personal�y�servicio�necesario.�Para�ello�presentará�

un�programa�de�conservación�que�habrá�de�ser�aprobado�por�el�Director�de�las�Obras.��

5.16.-�Liquidación�de�las�obras��

Dentro�de�un�plazo�de�6�meses�contados�a�partir�de�la�fecha�de�la�recepción�provisional,�se�

procederá� a� la� medición� general� y� definitiva� de� las� obras� por� parte� de� la� Dirección�

Facultativa�con�la�colaboración�del�Contratista.�En�el�caso�de�no�aceptación�por�parte�del�

Contratista� se� nombrará� de�oficio� a� un� técnico�con� competencia� para� que� le� represente,�

quedando� obligado� el� Contratista� a� aceptar� el� resultado� de� la� medición� y� a� abonar� los�

gastos�que�por�este�motivo�se�ocasionen.��

5.17.-�Recepción�definitiva��

La�recepción� definitiva�de�las� obras�se� efectuará�dentro� del�mes� siguiente� al� cumplimiento�

del�plazo�de�garantía,�procediéndose�a�la�devolución�de�la�fianza�siempre�que�se�acredite�

la� inexistencia� de� reclamaciones� por� todo� aquello� de� lo� que� está� contractualmente�

obligado�a�responder.�

Estepona,�Junio�de�2023�

EL�TECNICO�REDACTOR�DEL�PROYECTO�

�

Fdo.:�José�Miguel�García�Rodríguez�

INGENIERO�DE�CAMINOS�MUNICIPAL�

Colegiado�nº:�14.198�



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS 1
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN DE VADO                                               
01.01 M3  DESBROCE TIERRA VEGETAL INC.  TRANSPORTE                         4,76

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON REMOCION DE LA CAPA DE TIERRA
VEGETAL INCLUSO DERRIBO DE ARBOLES, EXTRAC CION DE TOCONES CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC TOS SOBRANTES A VERTEDERO

CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.02 M3  EXCAVACION EN DESMONTE, CONSISTENCIA MEDIA                      6,66

EXCAVACION EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-
DA CON MEDIOS MEC ANICOS, CARGA Y TRANSPORTE AL TERRAPLEN O A VER-
TEDERO.

SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03 M3  TERRAPLEN DE TIERRAS CON PRODUCTOS EXCAVACION                   4,12

TERRAPLEN DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS
DE 30 CMS., C OMPRENDIENDO: APORTACION DE SU ELO ADECUADO PROCE-
DENTE DE LA EXC AVACION, EXTENDIDO, REGADO Y COMPAC TADO AL 95%  DEL
PROCTOR MODIFIC ADO, INCLUSO NIVELACION, REFINO Y COMPACTACION DE
LA EXPLANADA Y TALUDES.

CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.04 M3  EXCAVACION EN ZANJA <2M TERRENO MEDIO                           8,11

EXCAVACION EN ZANJA, PROFUNDIDAD MENOR DE 2M, EN TIERRA DE CONSIS-
TENCIA MEDIA, INCLUSO CARGA Y TTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

OCHO  EUROS con ONCE C ÉNTIMOS
01.05 M3  ESCOLLERA DE PROTECCION EN CAUCES + BASE HGON                   78,39

ESCOLLERA DE PIEDRA 500-1000 KG, COLOCADA, PARA PROTECCION DE CAU -
CE ABIERTO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGON EN ZAPATA, TO-
TALMENTE TERMINADO

SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.06 M3  SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE                                  11,95
SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100%  DEL
PROCTOR MODIFIC ADO.

ONCE  EUROS con NOVEN TA Y CINCO CÉN TIMOS
01.07 M2  PAVIMENTO DE HORMIGON VADO E=20                                 32,53

PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA H M-25 DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON RE-
FU ERZO DE MALLAZO, Y ACABADO CON LLANA Y ESCOBA, INC LUSO P.P. DE
JUNTAS DE CONTORN O Y DILATACION CADA 5 MTS.

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.08 M3  HORMIGON HM-20 EN CIMENTACIONES                                 151,97
HORMIGON EN MASA H M-25 EN CIMENTACIONES, INCLU SO P.P. ENCOFRADO,
COLOCADO, VERTIDO Y NIVELADO.

CIENTO C INC UENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 S EÑALIZACIÓN VIARIA                                             
02.01 ML  SE¾ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA 10 CMS                         1,08

SE¾ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA VIAL CONTINUA DE 10 CMS. EN  BORDE
DE CALZADA, INCLUSO PREMARCAJE.

UN  EUROS con OCHO CÉN TIMOS
02.02 UD  SE¾AL TRAFICO Y POSTE COLOCADA                                  288,49

SE¾AL DE TRAFICO, DE TAMAÑO PEQUEÑO, PARA URBAN IZACIONES, DIFE-
RENTES FORMAS Y COLORES, TROQUELADA Y REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 2.20 M. DE ALTURA, INC LUIDO ESTE Y
COLOCAC ION  MEDIANTE BASE DE HORMIGÓN ENTERRADA.

DOSCIENTOS OCHEN TA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉN TIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 GESTION RCDs                                                    
03.01 UD  GESTION DE RESIDUOS DE CONST. Y DEM.                            1.280,00

MEDIDAS CON TEMPLADAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CON S-
TRUCC IÓN  Y LA DEMOLICIÓN PREVISTOS EN PROYEC TO, S/ANEJO.

MIL DOSC IENTOS OC HENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 S EGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               1.650,00

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS EMPLEADOS PARA GARAN TIZAR LA SEGU RI-
DAD Y SALUD EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON  EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD A ELABORAR POR EL CONTRATISTA SOBRE LA BASE DE LO PREVISTO
EN EL ESTUDIO INCLUIDO EN ESTE PROYECTO, S/ANEJO

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN DE VADO                                               
01.01 M3  DESBROCE TIERRA VEGETAL INC.  TRANSPORTE                         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON REMOCION DE LA CAPA DE TIERRA
VEGETAL INCLUSO DERRIBO DE ARBOLES, EXTRAC CION DE TOCONES CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC TOS SOBRANTES A VERTEDERO

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,35
Maquinaria. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 4,14
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 0,27

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 4,76
01.02 M3  EXCAVACION EN DESMONTE, CONSISTENCIA MEDIA                      

EXCAVACION EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-
DA CON MEDIOS MEC ANICOS, CARGA Y TRANSPORTE AL TERRAPLEN O A VER-
TEDERO.

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,39
Maquinaria. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 5,89
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 0,38

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 6,66
01.03 M3  TERRAPLEN DE TIERRAS CON PRODUCTOS EXCAVACION                   

TERRAPLEN DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS
DE 30 CMS., C OMPRENDIENDO: APORTACION DE SU ELO ADECUADO PROCE-
DENTE DE LA EXC AVACION, EXTENDIDO, REGADO Y COMPAC TADO AL 95%  DEL
PROCTOR MODIFIC ADO, INCLUSO NIVELACION, REFINO Y COMPACTACION DE
LA EXPLANADA Y TALUDES.

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,20
Maquinaria. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 3,69
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 0,23

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 4,12
01.04 M3  EXCAVACION EN ZANJA <2M TERRENO MEDIO                           

EXCAVACION EN ZANJA, PROFUNDIDAD MENOR DE 2M, EN TIERRA DE CONSIS-
TENCIA MEDIA, INCLUSO CARGA Y TTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 1,77
Maquinaria. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 5,88
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 0,46

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 8,11
01.05 M3  ESCOLLERA DE PROTECCION EN CAUCES + BASE HGON                   

ESCOLLERA DE PIEDRA 500-1000 KG, COLOCADA, PARA PROTECCION DE CAU -
CE ABIERTO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGON EN ZAPATA, TO-
TALMENTE TERMINADO

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 11,15
Maquinaria. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 17,35
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 49,89

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 78,39
01.06 M3  SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE                                  

SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100%  DEL
PROCTOR MODIFIC ADO.

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,54
Maquinaria. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 2,75
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 8,66

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 11,95
01.07 M2  PAVIMENTO DE HORMIGON VADO E=20                                 

PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA H M-25 DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON RE-
FU ERZO DE MALLAZO, Y ACABADO CON LLANA Y ESCOBA, INC LUSO P.P. DE
JUNTAS DE CONTORN O Y DILATACION CADA 5 MTS.

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 3,75
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 28,78

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 32,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.08 M3  HORMIGON HM-20 EN CIMENTACIONES                                 
HORMIGON EN MASA H M-25 EN CIMENTACIONES, INCLU SO P.P. ENCOFRADO,
COLOCADO, VERTIDO Y NIVELADO.

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 2,45
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 149,52

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 151,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 S EÑALIZACIÓN VIARIA                                             
02.01 ML  SE¾ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA 10 CMS                         

SE¾ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA VIAL CONTINUA DE 10 CMS. EN  BORDE
DE CALZADA, INCLUSO PREMARCAJE.

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 0,32
Maquinaria. .... ... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... 0,14
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 0,62

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 1,08
02.02 UD  SE¾AL TRAFICO Y POSTE COLOCADA                                  

SE¾AL DE TRAFICO, DE TAMAÑO PEQUEÑO, PARA URBAN IZACIONES, DIFE-
RENTES FORMAS Y COLORES, TROQUELADA Y REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 2.20 M. DE ALTURA, INC LUIDO ESTE Y
COLOCAC ION  MEDIANTE BASE DE HORMIGÓN ENTERRADA.

Mano de obra. ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 18,70
Resto de obra y  materiales. .... .... .... ... ........ .... ... 269,79

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 288,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 GESTION RCDs                                                    
03.01 UD  GESTION DE RESIDUOS DE CONST. Y DEM.                            

MEDIDAS CON TEMPLADAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE LA CON S-
TRUCC IÓN  Y LA DEMOLICIÓN PREVISTOS EN PROYEC TO, S/ANEJO.

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 1.280,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
VADO                                                            
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 S EGURIDAD Y SALUD                                               
04.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS EMPLEADOS PARA GARAN TIZAR LA SEGU RI-
DAD Y SALUD EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON  EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD A ELABORAR POR EL CONTRATISTA SOBRE LA BASE DE LO PREVISTO
EN EL ESTUDIO INCLUIDO EN ESTE PROYECTO, S/ANEJO

TOTAL PARTIDA.. .... .... ... .... .... .... ... .... .... .. .. ... 1.650,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VADO                                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN DE VADO                                               

01.01 M3  DESBROCE TIERRA VEGETAL INC. TRANSPORTE                         

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON  REMOCION DE LA CAPA DE TIERRA VE-
GETAL INCLUSO DERRIBO DE ARBOLES, EXTRAC CION DE TOCONES CON CARGA Y
TRAN SPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO

desbroce 1 134,00 12,00 0,30 482,40

482,40 4,76 2.296,22

01.02 M3  EXCAVACION EN DESMONTE, CONSISTENCIA MEDIA                      

EXCAVACION EN DESMONTE, DE TIERRAS DE C ONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y TRANSPORTE AL TERRAPLEN O A VERTEDE-
RO.

cajeo camino 1 134,00 7,00 0,50 469,00
ataluzados 1 30,00 7,00 1,00 210,00

679,00 6,66 4.522,14

01.03 M3  TERRAPLEN DE TIERRAS CON PRODUCTOS EXCAVACION                   

TERRAPLEN DE TIERRAS REALIZADO C ON MEDIOS MECAN ICOS, EN TONGADAS DE
30 CMS., C OMPRENDIENDO: APORTACION DE SU ELO ADECUADO PROCEDENTE
DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, REGADO Y C OMPACTADO AL 95%  DEL PROCTOR
MODIFICADO, INC LUSO NIVELAC ION , REFINO Y COMPACTACION DE LA EXPLANA-
DA Y TALUDES.

ataluzados 1 30,00 7,00 1,00 210,00

210,00 4,12 865,20

01.04 M3  EXCAVACION EN ZANJA <2M TERRENO MEDIO                           

EXCAVACION EN ZANJA, PROFUNDIDAD MENOR DE 2M, EN TIERRA DE CONSIS-
TEN CIA MEDIA, INCLUSO CARGA Y TTE DE MATERIAL SOBRAN TE A VERTEDERO.

cimientos
escollera
aguas abajo v ado 1 50,00 4,00 1,20 240,00
lateral dcha 1 88,50 1,20 106,20
lateral izda 1 92,00 1,20 110,40
aletas
dcha 1 27,00 2,00 1,70 91,80
izda 1 23,00 2,00 1,70 78,20
rastrillo aguas arriba 1 50,00 0,30 0,70 10,50
rastrillo aguas abajo 1 50,00 0,30 1,20 18,00

655,10 8,11 5.312,86

01.05 M3  ESCOLLERA DE PROTECCION EN CAUCES + BASE HGON                   

ESCOLLERA DE PIEDRA 500-1000 KG, COLOCADA, PARA PROTECCION DE CAUCE
ABIERTO, INCLUSO PARTE PROPORC ION AL DE HORMIGON EN  ZAPATA, TOTALMEN-
TE TERMINADO

proteccion
aguas abajo v ado 1 50,00 3,60 1,00 180,00
lateral dcha 1 88,50 1,00 88,50
lateral izda 1 92,00 1,00 92,00
aletas
dcha 1 27,00 1,80 1,50 72,90

1 27,00 1,50 2,00 81,00
izda 1 23,00 1,80 1,50 62,10

1 23,00 1,50 2,00 69,00

645,50 78,39 50.600,75

01.06 M3  SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE                                  

SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100%  DEL
PROCTOR MODIFICADO.

Subbase
camino 1 134,00 7,00 0,20 187,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VADO                                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

escolleras

187,60 11,95 2.241,82

01.07 M2  PAVIMENTO DE HORMIGON VADO E=20                                 

PAVIMENTO DE H ORMIGON EN MASA HM-25 DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON RE-
FUERZO DE MALLAZO, Y ACABADO CON LLANA Y ESCOBA, INCLU SO P.P. DE JU N-
TAS DE CONTORNO Y DILATACION CADA 5 MTS.

camino 1 134,00 6,00 804,00

804,00 32,53 26.154,12

01.08 M3  HORMIGON HM-20 EN CIMENTACIONES                                 

HORMIGON EN MASA H M-25 EN CIMEN TACIONES, IN CLUSO P.P. EN COFRADO,
COLOCADO, VERTIDO Y NIVELADO.

v ado
rastrillo aguas arriba 1 50,00 0,30 0,50 7,50
rastrillo aguas abajo 1 50,00 0,30 1,00 15,00

22,50 151,97 3.419,33

TOTAL CAPÍTULO 01 EJECUCIÓN DE VADO...................................................................................................... 95.412,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VADO                                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN VIARIA                                             

02.01 ML  SE¾ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA 10 CMS                         

SE¾ALIZACION HORIZONTAL DE LIN EA VIAL C ONTINUA DE 10 CMS. EN BORDE DE
CALZADA, IN CLUSO PREMARCAJE.

lateraleas 2 134,00 268,00

268,00 1,08 289,44

02.02 UD  SE¾AL TRAFICO Y POSTE COLOCADA                                  

SE¾AL DE TRAFICO, DE TAMAÑO PEQU EÑO, PARA URBANIZACIONES, DIFEREN-
TES FORMAS Y COLORES, TROQU ELADA Y REFLEXIVA, COLOC ADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 2.20 M. DE ALTURA, INCLUIDO ESTE Y COLOCA-
CION MEDIANTE BASE DE HORMIGÓN ENTERRADA.

normales 4 1,00 4,00
especiales 2 2,00 4,00

8,00 288,49 2.307,92

TOTAL CAPÍTULO 02 SEÑALIZACIÓN VIARIA.................................................................................................... 2.597,36
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VADO                                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTION RCDs                                                    

03.01 UD  GESTION DE RESIDUOS DE CONST. Y DEM.                             

MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA GESTIÓN  DE LOS RESIDUOS DE LA CONS-
TRU CCIÓN Y LA DEMOLICIÓN PREVISTOS EN PROYECTO, S/AN EJO.

RCDs 1 1,00

1,00 1.280,00 1.280,00

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION RCDs................................................................................................................. 1.280,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
VADO                                                            
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

04.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS EMPLEADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURI-
DAD Y SALUD EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SA-
LU D A ELABORAR POR EL CONTRATISTA SOBRE LA BASE DE LO PREVISTO EN EL
ESTU DIO INCLUIDO EN ESTE PROYECTO, S/ANEJO

SYS 1 1,00

1,00 1.650,00 1.650,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.650,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 100.939,80
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
VADO                                                            
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 EJECUCIÓN DE VADO......... .... .... ... .... .... .... ... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ........... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 95.412,44 94,52
2 SEÑALIZACIÓN VIARIA... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .. .. .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... 2.597,36 2,57
3 GESTION RCDs .... .... .... ... .... ........ ... .... .... .... .... ... .... .... ....... .... .... .... ... .... .... .... ... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ... 1.280,00 1,27
4 SEGURIDAD Y SALUD.. ....... .... .... ... .... .... .... ... .... ........ ... .... .... .... ... .... .... .... ....... .... .... .... ... .... .... .... ... .... ........ ... 1.650,00 1,63

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 100.939,80
13,00 % Gas tos generales. .... ... .... .... .......... 13.122,17
6,00 % Beneficio indus trial ... ....... .... .... .... .. 6.056,39

SUMA DE G.G. y  B.I. 19.178,56

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 120.118,36

21,00 % I.V.A... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... .... .... .... ... . 25.224,86

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION 145.343,22

Asciende el presupuesto general de licitación a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CIN CO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES  EU-
ROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

, a Junio 2023.

La dirección facultativa
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