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ACONDICIONAMIENTO DE VADO PARA EL CRUCE DEL RiO GUADALMANSA
EN EL CAMINO DE “LAS JOYAS” A “NORTE DE CANCELADA".

MEMORIA

1 OBJETO DEL PROYECTO.

1.1 ANTECEDENTES Y PROMOTOR

El Excmo. Ayuntamiento de Estepona estd interesado en mejorar las condiciones de
funcionalidad, accesibilidad y seguridad del camino rural existente entre las urbanizaciones
“Las Joyas” y “Norte de Cancelada”, incluyendo la adecuacién de vado o paso badén

necesario para el cruce de dicho camino sobre el Rio Guadalmansa.

La definicién y justificaciéon del citado vado o paso badén es el objeto del presente Proyecto
constructivo, el cual ademds tiene como fin poner las obras propuestas en conocimiento del
Organismo de Aguas competente para que, en su caso, pueda conceder la oportuna
Autorizaciéon de Obras en zonas de dominio pUblico hidrdulico y servidumbre de paso del Rio

Guadamansa.

Se redacta el presente Proyecto de oficio por encargo del Sr. Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Estepona, con direccién en Avda. Juan Carlos, n® 40, Edf. Nuevo
Ayuntamiento, C.P. 29.680 Estepona, al Técnico Municipal D. José Miguel Garcia Rodriguez,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado n® 14.198 del Colegio de I.C.C.P.

1.2 OBIETO

Este Proyecto tiene por finalidad la definicién, justificacién técnica, determinacion de
afecciones y valoracién econémica de las obras necesarias para construir un vado o paso-
baden sobre el lecho del Rio Guadalmansa que permita el cruce de dicho Rio por el camino
rural existente entre las urbanizaciones “Las Joyasy “Norte de Cancelada” en el distrito Centro

del PGOU de Estepona.

Este Proyecto contiene las descripciones necesarias para la ejecucién del camino pavimentado,
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ACONDICIONAMIENTO DE VADO PARA EL CRUCE DEL RiO GUADALMANSA
EN EL CAMINO DE “LAS JOYAS” A “NORTE DE CANCELADA".

en el cruce sobre el Rio, asi como los planos descriptivos y los cdlculos justificativos, todo ello

de conformidad con la legislacién consultada y las normas de obligado cumplimiento.

Este documento deberd servir para que los distinfos Organismos Competentes puedan tener
conocimiento de las obras previstas, y se concedan, en su caso, las correspondientes

autorizaciones y licencias.

Tras su aprobacién, constituye el documento técnico de base segin el cual se procederd a la

adjudicacién y a la ejecucién material de las obras por el contratista adjudicatario.

1.3 JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Con el acondicionamiento del paso-badén que se disefia, se posibilita el acceso a las
parcelas y urbanizaciones situadas a unoy otro lado del Rio Guadalmansa, en el entorno del
camino rural existente, salvando el cauce durante la mayor parte del afo, al tratarse de un
Arroyo que sélo lleva agua esporddicamente en los poco frecuentes periodos de

precipitaciones intensas y duraderas.

2 SITUACION'Y DESCRIPCION DE LA ZONA

2.1 SITUACION Y DELIMITACION DE LA ZONA

Las obras objeto del presente proyecto se sitGan en el término municipal de Estepona, en la
seccion transversal del Arroyo Guadalmansa situada unos 1.570 m. aguas arriba de su

desembocadura en el mar, con las siguientes coordenadas UTM ETRS-89 Z30N en el centro

de la actuacién X = 315.198 e Y = 4.037.405.
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ACONDICIONAMIENTO DE VADO PARA EL CRUCE DEL RiO GUADALMANSA
EN EL CAMINO DE “LAS JOYAS” A “NORTE DE CANCELADA".

2.2 VIAS DE COMUNICACION PRINCIPALES EN EL ENTORNO

Las vias de acceso a la zona de las obras estdn constituidas por sendos caminos vecinales
existentes paralelos al cauce y en ambas margenes del mismo. En ellos conectan varios

caminos rurales y vias urbanizadas de la zona que a su vez conectan con la Autovia A-7.

3 DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL

Como puede apreciarse en el Anejo n° 1 “Reportaje Fotografico”, el vado objeto del proyecto
se desarrolla sobre un paso actualmente existente en el lecho del Rio con pavimento terrizo y
por ello, a menudo, en estado de conservacién deteriorado debido a los procesos de erosiéon

originados por las sucesivas avenidas en el cauce.

La “debilidad” del firme actual y los sucesivos episodios de lluvias fuertes han sido los
causantes del deterioro del mismo y por tanto de que la circulacién de vehiculos no se realice

en las necesarias condiciones de comodidad y seguridad.

Para mejorar la durabilidad y estabilidad del camino en su paso a través del cauce es por lo

que se proyectan las obras de acondicionamiento y pavimentacién del vado que se proponen
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en el presente Proyecto constructivo.

4 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Se disefia la mejora y acondicionamiento del paso-badén transversal al cauce existente en el
Rio Guadalmansa. La longitud de actuaciéon del nuevo camino es de 134 metros y con un
ancho de 6,00 m. pavimentado mediante losa de hormigén ligeramente armado sobre

subbase granular compactada.

Primero se realizard el movimiento de tierras necesario para el cajeo del nuevo firme sobre
el lecho del cauce y apertura de las plataformas laterales a media ladera en los taludes de

ambas mdrgenes, para la conexién del paso con los caminos existentes a cada lado.
El firme del camino proyectado estard compuesto por:
- Plataforma E-2 compactada al 98% del Préctor Modificado.

- Subbase de suelo seleccionado compactado al 100% del Proctor Modificado, con un

espesor de 20 cms. extendido y compactado una tongada
- Losa de hormigén ligeramente armado, HM-25, de 20 cms de espesor.

En los 50 ml. centrales del vado, en los que la rasante del paso es cuasi horizontal enrasada
con el lecho del cauce, se ejecutardn rastrillos de hormigén en los bordes de la losa para
protegerla de la erosién, de 30 cms. de espesor y 50 cms. de profundidad aguas arriba y

100 cms. de profundidad aguas abajo.

Ademds para evitar la erosiéon por socavacién aguas abajo del paso hormigonado, se
ejecutard un rastrillo de escolleras de piedra caliza, de entre 1000 y 2000 kg de peso los
blogues, y relleno de los huecos con hormigdn pobre. Este rastrillo de escolleras se proyecta

con un ancho de 3,60 m.y una profundidad de 1,00 m.

Por otra parte, en los taludes laterales del cauce se protegerd el camino a media ladera
ejecutado con mantos de escollera sobre el talud, dispuestos segin planos del Documento

n°® 2,y una profundidad media de 1,00 m.
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ACONDICIONAMIENTO DE VADO PARA EL CRUCE DEL RiO GUADALMANSA
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Se prevén muros de escollera de sostenimiento de altura variable para salvar el desnivel
originado entre el lecho del cauce y el camino a media ladera, a modo de aletas aguas abajo

del camino pavimentado, segun se grafia en planos.

La actuacién se completard con la sefalizacién viaria correspondiente, marcas viales y
sefales verticales, segin planos, para mayor seguridad del tréfico usuario. La sefalizacién
vertical definird paso alternativo sobre el vado y advertencia de peligro y paso cortado en

caso de lluvias fuertes y corriente de agua en circulaciéon en el cauce

Las obras anteriormente descritas se definen en el Documento n® 2 “Planos” y en los

Documentos n°® 3 “Pliego de Condiciones Particulares y n® 4 “Mediciones y Presupuesto”.

La ejecucién de las obras se regird con cardcter general, por las normas legalmente vigentes.

5  JUSTIFICACION DE LA CAPACIDAD DE DESAGUE DEL CAUCE.

Las obras previstas en el presente proyecto se desarrollan sobre el cauce del Rio
Guadalmansa, afectando al dominio piblico hidrdulico y sus zonas de proteccién
(servidumbre de paso y policia del cauce), por lo que requerirdn la preceptiva Autorizacién
de Obras por parte de la Administracién Hidrdulica de la Cuenca Mediterrédnea Andaluza,

previo a su ejecucién.

De acuerdo con su definicién grafica representada en los planos del Documento n® 2, las
obras previstas adaptan la rasante del nuevo camino pavimentado a la morfolologia del
cauce natural existente, sin alterar la secciéon hidrdulica de paso actual, ni introducir
obstdculos al flujo de la corriente, y por tanto, en ningin caso, las obras proyectadas

disminuirdn la capacidad de desagie del cauce publico actual.

6  SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento de lo estipulado en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de

construccion, y dado el carécter y presupuesto de las obras recogidas en el presente proyecto,
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se redacta el correspondiente Estudio Bésico de Seguridad y Salud, que se acompafia como

anejo n° 3 de esta Memoria de proyecto.

El presupuesto estimado, que se ha incluido en capitulo independiente en el Documento n® 4
de Mediciones y Presupuestos, para garantizar las medidas de seguridad y salud durante las

obras es de 1.650,00 euros de ejecucién material.

7  GESTION DE RESIDUOS

De acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de la construccién y demolicién, se acompafia como anejo n° 4 de esta Memoria el

preceptivo Estudio de Gestion de Residuos de la Construccién.

El presupuesto estimado para las actividades de prevencién, separacién, valorizacién o
eliminacién de residuos de la construccién asciende a la cantidad de 1.280,00 euros de
ejecucién material, que se han incluido en el Documento n® 4 de Mediciones y Presupuestos

como capitulo independiente.

8 DURACION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras serd de CUATRO (4) SEMANAS, que se contardn a partir

de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

El contratista adjudicatario de las obras deberé elaborar un plan de obras en el que defina
una programacién de los trabajos a realizar, adaptado a sus medios técnicos y a sus

previsiones de toda indole, cuyo plazo total no excederd del citado anteriormente.

Por otra parte, el plazo de garantia de las obras se establece en UN ANO, comenzando a
contar dicho plazo a partir de la fecha de recepcién de las obras por la Propiedad, en este

caso, tras la firma del Acta de Recepcién por el Excmo. Ayuntamiento de Estepona.

9  PRESUPUESTO DE PROYECTO
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El Presupuesto de Ejecucidon Material estimado para las obras comprendidas en el presente

Proyecto, segin se justifica en los documentos de Mediciones y Presupuestos, asciende a la
cifra de CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS
(100.939,80.- €).

El Presupuesto total de Contrata, incluido los coeficientes correspondientes a Gastos
Generales y Beneficio Industrial, asciende a la cifra de CIENTO CUARENTA'Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CENTIMOS (145.343,22.- €),

incluyendo en ellos ademds el correspondiente 21% de |.V.A.

10  DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

Las obras contenidas en este proyecto constituyen una OBRA COMPLETA de acuerdo con el
articulo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas, pudiendo entrar
en servicio a su terminacién, siendo susceptible de ser entregada al uso general o al servicio

correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones.

Las obras se ejecutardn por el sistema de ejecucién de CONTRATA, siendo el contratista
adjudicatario responsable la total ejecucién de la obra incluido la adquisicién y suministro de

todos los materiales necesarios.

11 DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO

DOCUMENTO N° 1: MEMORIA Y ANEJOS

MEMORIA

ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO N° 1: REPORTAJE FOTOGRAFICO.
ANEJO N° 2: JUSTIFICACION DE PRECIOS.

ANEJO N° 3: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
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ANEJO N° 4: GESTION DE RESIDUOS.

DOCUMENTO N° 2: PLANOS

1.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.

2.- TOPOGRAFICO ACTUAL.

3.- PLANTA DE REPLANTEO.

4 .- PLANTA GENERAL, LONGITUDINAL Y SECCION TIPO.
5.- SENALIZACION VIARIA.

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DOCUMENTO N°4: MEDICIONES Y PRESUPUESTO

12  CONCLUSION

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y el resto de los documentos que integran el
Proyecto, se consideran suficientemente definidas las obras, por lo que se somete a la

aprobacién de la Administracién.

Estepona, junio de 2023
EL REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Miguel Garcia Rodriguez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal

Colegiado n® 14.198
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ANEJO N° 2

JUSTIFICACION DE PRECIOS




LISTADO DE ELEMENTOS SIMPLES

MANO DE OBRA

MATERIALES

MAQUINARIA

VARIOS

PORCENTAJES



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
VADO

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
00010 29,051 h CAPATAZ. 24,33 706,82
00030 157,477 h OFICIAL PRIMERA. 21,91 3.450,32
00060 7,456 h PEON ESPECIALISTA 20,22 150,76
00070 404,292 H PEON ORDINARIO 19,64 7.940,30

L0 1Y TN 12.248,20

29 de junio de 2023
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

VADO
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
40150 0,205 M3 AGUA POTABLE. 0,9% 0,20
40170 1,101 M3 GRAVADIAM. 40/60 MM. 12,37 13,62
40190 645,500 m3  ESCOLLERA CALIZA 500-1000 KGS NO SELECC 21,87 17.990,09
40230 0,550 M3 ARENA GRUESA. 16,13 8,88
40245 225,120 M3 SUELO SELECCIONADO A PIE DE OBRA 6,65 1.497,05
40300 0,256 TM  CEMENTO PA-350 EN SACOS A PIE DE OBRA 213,64 54,69
40311 271,568 M3 HORMIGON HM-25/P/40 130,23 35.366, 24
43020 8,000 UD  SENAL DE TRAFICO, PEQUENA. 155,83 1.246,64
43200 17,600 ML POSTE DE TUBO DE HERRO GALV. 38,67 680,59
43500 13,400 kg PINTURA ESPECIAL PARA TRAFICO ACRILICA 7,67 102,78
43502 6,700 kg  ESFERAS DE VIDRIO. 7,02 47,03
TOTAL it e it s s s s e 57.007,80

29 de junio de 2023
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

VADO
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
20005 4,824 h TRACTOR ORUGA MEDIANO BULLDOZER 87,49 422,05
20035 9,648 h PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS PEQUENA 49,97 482,11
20045 58,959 h RETROEXCAVADORA MIXTA, PALA/CAZO 40,23 2.371,92
20053 20,370 H RETROEXCAVADORA GIRATORIA ORUGAS MEDIANA 82,89 1.688,47
20054 161,375 H RETROEXCAVADORA GIRATORIA NEUMATICOS MEDIANA 69,38 11.196,20
20055 7,532 H MOTONIVELADORA. 58,47 440,40
20060 11,732 H RODILLO VIBRATORIO 8 TN 53,29 625,20
20075 6,594 H CAMION CUBA DE 10 M3 33,75 222,55
20107 60,036 H CAMION ARTICULADO BASCULANTE 24 TN 56,69 3.403,44
20108 29,480 H CAMION BASCULANTE DE 16 TN 50,32 1.483,41
20125 0,384 H HORMIGONERA AUTOMATICA CON SCRAPER 25,54 9,81
20200 0,804 H MAQUINA-COMPRESOR PARA PINTURA. 39,98 32,14
20205 0,268 H MAQUINARIA AUXILIAR PNTURA 22,66 6,07
TOTAL . oottt st s s s s s s 22.383,76

29 de junio de 2023
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LISTADO DE OTROS VALORADO (Pres)

VADO
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS

UNIDADES AUXILIARES



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
VADO
coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
XA026 M3 HORMIGON H-125, CEMENTO PA-350

HORMIGON H-125, CEMENTO PA-350, ARIDO RODADO DE 40/60 MM. MAXIMO Y CONSISTENCIA

PLASTICA. ELABORADO EN OBRA.
40300 0,200 TM CEMENTO PA-350 EN SACOS A PIE DE OBRA 213,64 42,73
40230 0,430 M3 ARENA GRUESA. 16,13 6,94
40170 0,860 M3 GRAVA DIAM. 40/60 MM. 12,37 10,64
40150 0,160 M3 AGUA POTABLE. 0,96 0,15
20125 0,300 H HORMIGONERA AUTOMATICA CON SCRAPER 25,54 7,66
00060 0,400 h PEON ESPECIALISTA 20,22 8,09
%30 3,000 % PERDIDAS Y ENSAYOS. 76,20 2,29

TOTAL PARTIDA.......co it st s v sr e e e 78,50

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
XA075 H CUADRILLA PARA SE%ALIZACION CARRETERAS

CUADRILLA PARA SE%ALIZACION DE CARRETERAS.
00010 1,000 h  CAPATAZ. 24,33 24,33
00030 2,000 h  OFICIAL PRIMERA. 21,91 43,82
00060 4,000 h PEON ESPECIALISTA 20,22 80,88
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 149,00 8,94

TOTAL PARTIDA.......co it st s v sr e e e 157,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA'Y SIETE CENTIMOS

29 de junio de 2023
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LISTADO DE DESCOMPUESTOS

UNIDADES DE OBRA



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

VADO
c6DIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 EJECUCION DE VADO
01.01 M3 DESBROCE TIERRA VEGETAL INC. TRANSPORTE
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON REMOCION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL INCLUSO DE-
RRBO DE ARBOLES, EXTRACCION DE TOCONES CON CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS SO-
BRANTES A VERTEDERO
20035 0,020 h  PALA CARGADORA SOBRE NEUMATICOS PEQUENA 49,97 1,00
20107 0,040 H CAMION ARTICULADO BASCULANTE 24 TN 56,69 2,21
20005 0,010 h  TRACTOR ORUGA MEDIANO BULLDOZER 87,49 0,87
00070 0,018 H  PEON ORDINARIO 19,64 0,35
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 4,50 0,27
Mano de obra.... 0,35
MaQUINATIA .. ... v e e e e 4,14
OF0S ...t et s et et e 0,27
TOTAL PARTIDA ....... ot it e s e 4,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02 M3 EXCAVACION EN DESMONTE, CONSISTENCIA MEDIA
EXCAVACION EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANI-
COS, CARGA Y TRANSPORTE AL TERRAPLEN O A VERTEDERO.
20053 0,030 H RETROEXCAVADORA GIRATORIA ORUGAS MEDIANA 82,89 2,49
20107 0,060 H CAMION ARTICULADO BASCULANTE 24 TN 56,69 3,40
00070 0,020 H PEON ORDINARIO 19,64 0,39
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 6,30 0,38
Mano de obra........cocooeii i 0,39
MaQUINATIA .. ..o e e et e e e e e 5,89
OO0 . e e e e e e e 0,38
TOTAL PARTIDA ..ot verinnr e s s s 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.03 M3 TERRAPLEN DE TIERRAS CON PRODUCTOS EXCAVACION
TERRAPLEN DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE 30 CMS., COMPREN-
DIENDO: APORTACION DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO NIVELACION, REFINO Y COMPACTACION
DE LA EXPLANADA Y TALUDES.
20055 0,018 H  MOTONIVELADORA. 58,47 1,05
20060 0,038 H  RODILLO VIBRATORIO 8 TN 53,29 2,03
20075 0,018 H CAMION CUBA DE 10 M3 33,75 0,61
00070 0,010 H PEON ORDINARIO 19,64 0,20
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 3,90 0,23
Mano de obra.... 0,20
MaQUINATIA .. ... v e e e e 3,69
OF0S... e et e et et e 0,23
TOTAL PARTIDA ....... ottt erinr s e e v e e 4,12
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
01.04 M3 EXCAVACION EN ZANJA <2M TERRENO MEDIO
EXCAVACION EN ZANJA, PROFUNDIDAD MENOR DE 2M, EN TIERRA DE CONSISTENCIA MEDIA, INCLUSO
CARGA Y TTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
20045 0,090 h RETROEXCAVADORA MIXTA, PALA/CAZO 40,23 3,62
00070 0,090 H PEON ORDINARIO 19,64 1,77
20108 0,045 H CAMION BASCULANTE DE 16 TN 50,32 2,26
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 7,70 0,46
Mano de obra........c.cooeii i 1,77
MaQUINATIA .. 1. e e et e e e 5,88
OF0S... e et e et et e 0,46
TOTAL PARTIDA ....... ottt erinr s e e v e e 8,11

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de OCH O EUROS con ONCE CENTIMOS

29 de junio de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

VADO
c6DIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05 M3 ESCOLLERA DE PROTECCION EN CAUCES + BASE HGON
ESCOLLERA DE PIEDRA 500-1000 KG, COLOCADA, PARA PROTECCION DE CAUCE ABIERTO, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGON EN ZAPATA, TOTALMENTE TERMINADO
00030 0,150 h OFICIAL PRIMERA. 21,9 3,29
00070 0,400 H  PEON ORDINARIO 19,64 7,86
40190 1,000 m3 ESCOLLERA CALIZA 500-1000 KGS NO SELECC 27,87 27,87
20054 0,250 H RETROEXCAVADORA GIRATORIA NEUMATICOS MEDIANA 69,38 17,35
40311 0,135 M3 HORMIGON HM-25/P/40 130,23 17,58
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 74,00 4,44
Mano de 0bra.......ccc.vuiieiie e 11,15
Maquinaria. 17,35
MatEHAlES ... e et e e e s 45,45
OF0S ...t et s et et e 4,44
TOTAL PARTIDA ....... ot it e s e 78,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
01.06 M3 SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE
SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL PROCTOR MODIFICADO.
40245 1,200 M3 SUELO SELECCIONADO A PIE DE OBRA 6,65 7,98
20055 0,020 H  MOTONIVELADORA. 58,47 1,17
20075 0,015 H CAMION CUBA DE 10 M3 33,75 0,51
20060 0,020 H RODILLO VIBRATORIO 8 TN 53,29 1,07
00070 0,025 H  PEON ORDINARIO 19,64 0,49
00010 0,002 h  CAPATAZ. 24,33 0,05
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 11,30 0,68
Mano de Obra.......cccuvvviieiie e e e 0,54
MaQUINATIA .. ..o e e et e e e 2,75
MatEHAlES ... e et e e s 7,98
OF0S... e et e et et e 0,68
TOTAL PARTIDA ....... ot it e s e 11,95
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.07 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON VADO E=20
PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA HM-25 DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON REFUERZO DE MALLAZO, Y
ACABADO CON LLANA Y ESCOBA, INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE CONTORNO Y DILATACION CADA 5 MTS.
00010 0,035 h CAPATAZ. 24,33 0,85
00030 0,070 h  OFICIAL PRIMERA. 21,91 1,53
00070 0,070 H  PEON ORDINARIO 19,64 1,37
40311 0,200 M3 HORMIGON HM-25/P/40 130,23 26,05
%70 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 29,80 0,89
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 30,70 1,84
Mano de Obra.......cccuvurieiie e 3,75
MatEHAlES ... e et e e e s 26,05
OO0 . e e e e e e e e e e e 2,73
TOTAL PARTIDA ..o 32,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

29 de junio de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

VADO
coDpIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08 M3 HORMIGON HM-20 EN CIMENTACIONES
HORMIGON EN MASA HM-25 EN CIMENTACIONES, INCLUSO P.P. ENCOFRADO, COLOCADO, VERTIDO Y
NNELADO.
00030 0,040 h  OFICIAL PRIMERA. 21,91 0,88
00070 0,080 H PEON ORDINARIO 19,64 1,57
40311 1,050 M3 HORMIGON HM-25/P/40 130,23 136,74
%70 3,000 % MEDIOS AUXILIARES 139,20 4,18
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 143,40 8,60
Mano de obra........cocooeii i 2,45
MatErAIES ... vev e e e e e 136,74
OO0 . e e e e e e e et e 12,78
TOTAL PARTIDA ... oo e e e e s s e ene e s 151,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

29 de junio de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

VADO
coDpIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 SENALIZACION VIARIA
02.01 ML SE%ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA 10 CMS
SE%ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA VIAL CONTINUA DE 10 CMS. EN BORDE DE CALZADA, INCLUSO
PREMARCAJE.
XA075 0,002 H CUADRLLA PARA SE¥%ALIZACION CARRETERAS 157,97 0,32
43500 0,050 kg PINTURA ESPECIAL PARA TRAFICO ACRILICA 7,67 0,38
43502 0,025 kg ESFERAS DE VIDRIO. 7,02 0,18
20200 0,003 H MAQUINA-COMPRESOR PARA PINTURA. 39,98 0,12
20205 0,000 H  MAQUINARIA AUXILIAR PINTURA 22,66 0,02
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 1,00 0,06
Mano de Obra.......cvvvveeie e e e e e e 0,32
MaQUINATIA .. ... v e e e e 0,14
MatEHAlES ... et e e e s 0,56
O 0S. 1.ttt et et et et et et e e s 0,06
TOTAL PARTIDA ......c oot et e sr s s s v e s 1,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CENTIMOS
02.02 UD SE¥%AL TRAFICO Y POSTE COLOCADA
SE¥%AL DE TRAFICO, DE TAMANO PEQUENO, PARA URBANIZACIONES, DIFERENTES FORMAS Y COLO-
RES, TROQUELADA Y REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 2.20 M. DE
ALTURA, INCLUDO ESTE Y COLOCACION MEDIANTE BASE DE HORMIGON ENTERRADA.
43020 1,000 UD SENAL DE TRAFICO, PEQUENA. 155,83 155,83
43200 2,200 ML POSTE DE TUBO DE HERRO GALV. 38,67 85,07
00030 0,300 h OFICIAL PRIMERA. 21,91 6,57
00060 0,600 h  PEON ESPECIALISTA 20,22 12,13
XA026 0,160 M3 HORMIGON H-125, CEMENTO PA-350 78,50 12,56
%60 6,000 % COSTES INDIRECTOS 272,20 16,33
Mano de obra........cocooeii i 18,70
MatErAIES ... et e e e e 253,46
OO0 . e e e e e e e 16,33
TOTAL PARTIDA ......c ot et e sr e sn s s ere e s 288,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS

29 de junio de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

VADO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 GESTION RCDs
03.01 UD GESTION DE RESIDUOS DE CONST. Y DEM.

MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA DEMOLI-

CION PREVISTOS EN PROYECTO, S/ANEJO.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ..o et cverer veeereer v e s vne vee sres ee e 1.280,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

29 de junio de 2023
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

VADO

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 UD SEGURIDAD Y SALUD

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS EMPLEADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD EN LA
OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD A ELABORAR POR EL CONTRATISTA
SOBRE LA BASE DE LO PREVISTO EN EL ESTUDIO INCLUIDO EN ESTE PROYECTO, S/ANEJO

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ....... ot it e s e 1.650,00
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

29 de junio de 2023 Pagina 6
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION

1. ANTECEDENTES

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccidon se redacta en base al
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE VADO PARA EL CRUCE DEL RIO GUADALMANSA
EN EL CAMINO DE “LAS JOYAS” A “NORTE DE CANCELADA"., T.M. ESTEPONA (MALAGA), de
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la produccidon y gestion de los residuos
de la construccién y demolicién.

El presente Estudio realiza una estimacién de los residuos que se prevé que se producirdn
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrd de servir de base para la
redaccidn del correspondiente Plan de Gestién de Residuos por parte del Constructor. En
dicho Plan se desarrollardn y complementardn las previsiones contenidas en este
documento en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de
la obra.

El Proyecto general define las obras de construccién de un vado de paso sobre el cauce
del Rio Guadalmansa, a cota del lecho, Sus especificaciones concretas y las Mediciones
en particular constan en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio
complementa.

2. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

La estimacién de residuos a generar figura en la tabla existente al final del presente
Estudio (apartado 8). Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso
especifico de la obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de |os sistemas
de envio, embalajes de materiales, etc. que dependerdn de las condiciones de suministro
y se contemplardn en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimaciéon
se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea
de residuos).

En esta estimacion de recursos se prevé la generacion de residuos peligrosos derivados
del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinfuras, etc. y de sus envases
contaminados si bien su cuantificacion exacta habrd de hacerse por el contratista en el
Plan de Gestion de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y
aplicaciéon de tales materiales.

3. MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS

Para prevenir la generacion de residuos se prevé la instalacion de una caseta de
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningin caso puedan
enviarse a vertedero sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del
Constructor. Dicha caseta estard ubicada en el recinto de instalaciones de obra del
contratista, segun plano que se incorporard al Plan de Gestibn de Residuos de la
Construccion que el contratista habrd de elaborar en base al presente Estudio.
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Mediante la separaciéon de residuos se facilita su reutilizacion, valorizaciéon y eliminaciéon
posterior.

Para ello se prevén las siguientes medidas:
Para la separacién de los residuos peligrosos que se generen se dispondrd de un
contenedor adecuado cuya ubicacidn se prevé en el recinto de instalaciones de obra

del contratista. La recogida y tratamiento serd objeto del Plan de Gestidn de Residuos.

En relacién con los restantes residuos previstos, las cantidades estimadas no superan las
establecidas en la normativa para requerir tfratamiento separado de los mismos:

(Cantidades limite a partir del 14-02-2010)

Residuos Peso limite Tn estimadas Proyecto ;Supera?
Hormigdn 80t 6,208 NO
Ladrillos, tejas, cerdmicos 40 t 8,567 NO
Metal 21 0,248 NO
Madera 11 0,155 NO
Vidrio 1t 0,124 NO
Pléstico 0,5t 0,124 NO
Papel y cartén 05t 0,093 NO

Serd exigible separar entonces, Unicamente los residuos peligrosos que se produzcan
durante las obras.

Para separar los mencionados residuos se dispondrdn de contenedores especificos cuya
recogida se preverd en el Plan de Gestion de Residuos especifico. Para situar dichos
contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la via publica en el recinto
de la obra gue se seializard convenientemente y que se encuentra marcada en el plano
del presente Estudio de Gestidn de Residuos.

Para toda la recogida de residuos se contard con la participacion de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestion de
Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestidbn de Residuos habrd de preverse la
posibilidad de que sean necesarios mds contenedores en funcién de las condiciones de
suministro, embalajes y ejecucion de los trabajos.

5. REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

No se prevé |la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilizacion,
valorizacién ni eliminacién. Por lo tanto, el Plan de Gestibn de Residuos preverd la
contratacion de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y
fratamiento posterior.
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Todos los residuos se entregardn a un Gestor de Residuos de la Construccidon no
realizdndose pues ninguna actividad de eliminacidén ni fransporte a vertedero directa
desde la obra.

En general los residuos se generardn de forma esporddica y espaciada en el tiempo salvo
los procedentes de las excavaciones que se generan de forma mds puntual. No
obstante, la periodicidad de las entregas se fijard en el Plan de Gestiébn de Residuos en
funcién del ritmo de trabajos previsto.

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de
residuos:

- Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccion y demolicidn que no
hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

- Ademds de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje cdmo llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con
los residuos de construccidn y demolicién que se vayan a producir en la obra. El Plan de
Gestion del RCDs, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado por la
propiedad, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

- H poseedor de residuos de construccidon y demolicién, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estard obligado a entregardos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracién para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicibn se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

- La entfrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habrd de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
nUmero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cUbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de
las operaciones de destino.

- Bl poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o
eliminacion.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demolicién
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, fransferencia o
transporte, en el documento de enfrega deberd figurar también el gestor de valorizacion
o de eliminacién ulterior al que se destinardn los residuos. En todo caso, la responsabilidad
administrativa en relaciéon con la cesién de los residuos de construccidon y demoaolicién por
parte de los poseedores a los gestores se regird por lo establecido en el articulo 33 de la
Ley 10/1998, de 21 de aboril.

7. PRESUPUESTO
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El siguiente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida
en el capitulo de movimiento de tierras del presupuesto de Proyecto, asi como tampoco
lo correspondiente a recogida y limpieza de la obra que se incluye en los gastos
generales de la obra.

El presupuesto especifico de la gestidn de residuos en la obra se estima en:

TABLA3 PRESUPUESTO
Coste gestion
Tipo de Residuo Volumen (m?3) (6) (€/m3) (7) Total (€) (8)
Tierras y Pétreos de
excavacion 1.115,00 0,93 1.036,95
De naturaleza no
pétrea 1,13 12,30 13,84
De naturaleza
pétrea 37,48 5,48 205,39
Potencialmente
peligrosos y otros 0,19 122,75 23,81
P.E.M. Gestion
Total Volumen RCDs 1.153,80 RCDs 1.280,00

Las canfidades consideradas en este presupuesto corresponden al volumen total de
residuos de la construccidn que se estima producir de acuerdo con la tabla del apartado
siguiente.

Este presupuesto se incluye como capitulo independiente en el Documento n° 4
Presupuesto del Proyecto.

8. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS

TABLA 1 ESTIMACION RCDs TOTAL
Superficie Volumen Total Peso Total
Tipo de Obra construida (m?) Coeficiente (m3/m?2) (1) RCDs (m?3) RCDs (t) (2)
Vado y camino hgon. 485,00 0,080 38,80 31,04

Volumen total
Tipo de Obra excavacion (3) (m3) Peso Total RCDs (t) (2)

Volumen de tierra no

reutilizada en

movimientos de tierray
relleno de excavaciones 1.115,00 892,00
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TABLA 2 ESTIMACION RCDs PORTIPO
Introducir Peso Total de RCDs de la tabla 1 31,040
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Porcentaje sobre
Cdédigo LER Tipo de RCD totales (4) Peso (t) (5)
170302 Asfalto 0,290 9,002
170101 Hormigon 0,200 6,208
010409 Residuos de arenayy arcilla 0,200 6,208
Ladrillos, tejas y materiales
170102; 170103 ceramicos 0,276 8,567
170201 Madera 0,005 0,155
170202 Vidrio 0,004 0,124
170203 Plastico 0,004 0,124
170407 Metales mezclados 0,008 0,248
200101 Papel y carton 0,003 0,093
i Otros RCDs mezclados que no
contengan mercurio, PCB o
170904 sustancias peligrosas 0,005 0,155
Introducir Peso Total de RCDs de la tabla 1 31,040
RESIDUQOS PELIGROSOS
Porcentaje sobre
Cdédigo LER Tipo de RCD totales (4) Peso (t) (5)
Lodos de drenaje que contienen
170505 sustancias peligrosas 0,001 0,031
I Envases vacios de metal
150110 contaminados 0,001 0,031
i Envases vacios de plastico
150110 contaminados 0,001 0,031
(080111 Sobrantes de pinturas 0,001 0,031
I Sobrantes de disolventes no
140603 halogenados 0,001 0,031
TOTALES 1,000 31,040

Estepona, Junio 2023

Fdo.: José Miguel Garcia Rodriguez
INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL

Colegiado n°: 14.198

VOBO

El Productor de Residuos
(Promotor)
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. INTRODUCCION

1.1 Justificacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion, establece en el apartado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado
1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes:

a) ElPresupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 75 millones de pesetas (450.759,08 euros)

PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial = | 120.118,36 EUROS. |
PEM = Presupuesto de Ejecucién Material.

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias, empleando en algiin momento a méas de 20 trabajadores
simultaneamente.

Plazo de ejecucion previsto =
N°de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente =

(El plazo de ejecucioén de la obra es un dato a fijar por la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimacion del
numero de trabajadores necesario para ejecutar la obra, pero no asi el nimero de trabajadores que lo haran simultaneamente. Para
esta determinacién habra que tener prevista la planificacién de los distintos trabajos, asi como su duracién. Lo mas practico es
obtenerio por la experiencia de obras similares. )

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-dia (suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores enla
obra).

N° de trabajadores-dia =

Este nimero se puede estimar con la siguiente expresién:

PEM x MO
CM

PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.
MO = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varia entre 0,4 y 0,5).
CM = Coste medio diario del trabajador de la construccion (varia entre 14.000 y 16.000 pts.).

(Esta es la condicién mas restrictiva de todos los supuestos. Con la estimacion indicada son necesarios PEM inferiores a 16.000.000
de pesetas aproximadamente para no alcanzar dicho volumen).

d) No es una obra de tuneles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el
presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

1.2 Objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud

Conforme se especifica en el apartado 2 del Articulo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Basico debera precisar:

e Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.

e Laidentificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.

e Relacion de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo sefialado anteriormente especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas (en su caso, se tendra en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendra medidas
especfificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo Il del Real Decreto.)

« Previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores.

1.3 Datos del proyecto de obra.

Tipo de Obra : Proyecto de VADO (movimiento de tierras, pavimentacion, sefalizacién).
Situacion : Rio Guadalmansa. Camino de “Las Joyas” a “Norte de Cancelada”

Poblacién : Estepona - Malaga

Promotor : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

Proyectista : José Miguel Garcia Rodriguez, Ingeniero de Caminos Municipal (Autor o autores del
proyecto.)

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: José Miguel Garcia Rodriguez, Ingeniero de Caminos
Municipal. (Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a varias “empresas proyectistas”
diferenciadas. No sera habitual en obras de edificacion y menos en obras que solo necesiten Estudio Basico.)
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2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Sefializacion de seguridad en el trabajo.

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abiril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulacion de cargas.

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilizacién de Equipos de Proteccion Individual.

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilizacién de Equipos de Trabajo.

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

e Ordenanza de Trabajo de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en los titulos no
derogados).

3. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y PREVENCION DE LOS MISMOS

(El redactor del Estudio Basico debera elegir las fases de obra, los riesgos mas frecuentes y las medidas preventivas aplicables a cada
caso.)

3.1. Movimientos de tierras

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

e Caidas de operarios al mismo nivel ® Talud natural del terreno ® (Casco de seguridad

Caidas de operarios al interior de la ® Entibaciones ® Botas o calzado de seguridad

excavacion ® Limpieza de bolos y viseras ® Botas de seguridad impermeables
® (Caidas de objetos sobre operarios ® Apuntalamientos, apeos. ® Guantes de lona y piel
® Caidas de materiales transportados ® Achique de aguas. ® (Guantes impermeables
® Choques o golpes contra objetos ® Barandillas en borde de excavacion. ® Gafas de seguridad
® Atrapamientos y aplastamientos por ® Tableros o planchas en huecos ® Protectores auditivos

partes méviles de maquinaria horizontales. ® Cinturén de seguridad
® | esiones y/o cortes en manos y pies o Separe_lcién transito de vehiculos y O Cimurdn arivisEiers
® Sobreesfuerzos . ;peranos. dio d . ® Ropa de Trabajo
® Ruido, contaminacion acustica mc;g;:zz?ecer enradio de accion e Traje de agua (impermeable).
® Vibraciones . o _—

® Avisadores Opticos y acusticos en

® Ambiente pulvigeno maquinaria.
® Cuerpos extrafios en los ojos ® Proteccién partes méviles maquinaria
¢ Contactos eléctricos directos e indirectos|e  Cabinas o pérticos de seguridad.
¢ Ambientes pobres en oxigeno ® No acopiar materiales junto borde
® |nhalacion de sustancias toxicas excavacion.
® Ruinas, hundimientos, desplomes en ® Conservacion adecuada vias de

edificios colindantes. circulacion

Condiciones meteorologicas adversas |® Vigilancia edificios colindantes.
Trabajos en zonas himedas o mojadas No permanecer bajo frente excavacion

Problemas de circulacién interna de Distancia de seguridad lineas eléctricas
vehiculos y maquinaria.

® Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados acceso al lugar de trabajo
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3.2. Cimentacion y Estructuras

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caida de operarios al vacio.

Caida de objetos sobre operarios.
Caidas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.

Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos
de camiones.

Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Ruidos, contaminacion acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extrafios en los ojos
Dermatosis por contacto de hormigon.

Contactos eléctricos directos e
indirectos.

Inhalacion de vapores.

Rotura, hundimiento, caidas de
encofrados y de entibaciones.

Condiciones meteoroldgicas adversas.
Trabajos en zonas himedas o mojadas.

Desplomes, desprendimientos,
hundimientos del terreno.

Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.

Derivados de medios auxiliares usados.
Radiaciones y derivados de la soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados acceso al lugar de trabajo

Marquesinas rigidas.
Barandillas.

Pasos o pasarelas.
Redes verticales.

Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldafieada y
protegida.

Carcasas resguardos de proteccion de
partes moviles de maquinas.

Mantenimiento adecuado de la
magquinaria.

Cabinas o porticos de seguridad.
luminacion natural o artificial adecuada.

Limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

Distancia de seguridad a las lineas
eléctricas.

Casco de seguridad .

Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.

Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.

Cinturén de seguridad.
Cinturén antivibratorio.

Ropa de trabajo.

Traje de agua (impermeable).
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3.3. Cubiertas planas, inclinadas, materiales ligeros.

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caida de operarios al vacio.

Caida de objetos sobre operarios.
Caidas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos

Ruidos, contaminacion acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extranos en los ojos

Dermatosis por contacto de cemento y
cal..

Contactos eléctricos directos e
indirectos.

Condiciones meteoroldgicas adversas.
Trabajos en zonas himedas o mojadas
Derivados de medios auxiliares usados
Quemaduras en impermeabilizaciones.
Derivados del acceso al lugar de trabajo.

Derivados de almacenamiento
inadecuado de productos combustibles.

Marquesinas rigidas.
Barandillas.

Pasos o pasarelas.
Redes verticales.

Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldafeada y
protegida.

Carcasas resguardos de proteccion de
partes moviles de maquinas.

Plataformas de descarga de material.
Evacuacion de escombros.

Limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

Habilitar caminos de circulacion.
Andamios adecuados.

Casco de seguridad .

Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.

Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecanico
Protectores auditivos.

Cinturén de seguridad.

Botas, polainas, mandiles y guantes de
cuero para impermeabilizacion.

Ropa de trabajo.

3.4. Albaiileria y Cerramientos.

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caida de operarios al vacio.

Caida de objetos sobre operarios.
Caidas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.

Atrapamientos, aplastamientos en
medios de elevacion y transporte.

Lesiones y/o cortes en manos.
Lesiones y/o cortes en pies.
Sobreesfuerzos

Ruidos, contaminacion acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extrafios en los ojos

Dermatosis por contacto de cemento y
cal..

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.
Derivados medios auxiliares usados
Derivados del acceso al lugar de trabajo.

Marquesinas rigidas.
Barandillas.

Pasos o pasarelas.
Redes verticales.

Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldafieada y
protegida.

Carcasas resguardos de proteccion de
partes moviles de maquinas.

Mantenimiento adecuado de la
magquinaria

Plataformas de descarga de material.
Evacuacion de escombros.
lluminacioén natural o artificial adecuada

Limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

Andamios adecuados.

Casco de seguridad .

Botas o calzado de seguridad.
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.

Gafas de seguridad.
Mascarillas con filtro mecanico
Protectores auditivos.

Cinturon de seguridad.

Ropa de trabajo.
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3.5. Terminaciones (alicatados, enfoscados, enlucidos, falsos techos, solados, pinturas,

carpinteria, cerrajeria, vidrieria).

Riesgos mas frecuentes

Medidas Preventivas

Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel.
Caida de operarios al vacio.
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos
de camiones.

Lesiones ylo cortes en manos

Lesiones y/o cortes en pies
Sobreesfuerzos

Ruido, contaminacién acustica
Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Cuerpos extrafios en los ojos
Dermatosis por contacto cemento y cal.
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos

Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacion de vapores y gases

Trabajos en zonas himedas o mojadas
Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de soldadura
Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de trabajo

Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos combustibles

Marquesinas rigidas.
Barandillas.

Pasos o pasarelas.
Redes verticales.

Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.

Tableros o planchas en huecos
horizontales.

Escaleras auxiliares adecuadas.

Escalera de acceso peldafeada y
protegida.

Carcasas o resguardos de proteccion deg
partes moviles de maquinas.

Mantenimiento adecuado de la
maquinaria

Plataformas de descarga de material.
Evacuacion de escombros.

Limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

Andamios adecuados.

Casco de seguridad

Botas o calzado de seguridad
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel

Guantes impermeables

Gafas de seguridad

Protectores auditivos

Cinturén de seguridad

Ropa de trabajo

Pantalla de soldador
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3.6. Instalaciones (electricidad, fontaneria, gas, aire acondicionado, calefaccion, ascensores,

antenas, pararrayos).

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales

Caidas de operarios al mismo nivel ® Marquesinas rigidas. ® (Casco de seguridad
Caidas de operarios a distinto nivel. ® Barandillas. ® Botas o calzado de seguridad
Caida de operarios al vacio. ® Pasos o pasarelas. ® Botas de seguridad impermeables
Caidas de objetos sobre operarios ® Redes verticales. ® (Guantes de lona y piel
Chogues o golpes contra objetos ® Redes horizontales. ® Guantes impermeables
Atrapamientos y aplastamientos ® Andamios de seguridad. ® (afas de seguridad
Lesiones y/o cortes en manos ® Mallazos. ® Protectores auditivos
Lesiones y/o cortes en pies o ;I]'at?lerotzlo planchas en huecos ® Cinturon de seguridad
Sobreesfuerzos [ E(;ZT:ra: :;inliares adecuadas. : ::Opa de fabalo

antalla de soldador

Ruido, contaminacidn acustica ~
® Escalera de acceso peldaneada y

Cuerpos extrafios en los ojos protegida.

Afecciones en la piel ® Carcasas o resguardos de proteccién de
Contactos eléctricos directos partes moviles de maquinas.

Contactos eléctricos indirectos ® Mantenimiento adecuado de la

magquinaria
Plataformas de descarga de material.
Evacuacion de escombros.

Limpieza de las zonas de trabajo y de
transito.

® Andamios adecuados.

Ambientes pobres en oxigeno
Inhalacion de vapores y gases

Trabajos en zonas himedas o mojadas
Explosiones e incendios

Derivados de medios auxiliares usados
Radiaciones y derivados de soldadura
Quemaduras

Derivados del acceso al lugar de trabajo

Derivados del almacenamiento
inadecuado de productos combustibles

4. BOTIQUIN

En el centro de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y
estara a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora.

5. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Presupuesto de Ejecucion Material ( PEM ) del proyecto se ha reservado un Capitulo con una partida alzada de
__1.650,00__ euros para Seguridad y Salud.

( El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones minimas y entre ellas no figura, para el Estudio Basico la de realizar un
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacién de dicho Estudio.

Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, que puede
variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en funcién del tipo de obra.)

6. TRABAJOS POSTERIORES

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Basico se contemplaran también las previsiones y las
informaciones para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

(El redactor del Estudio Basico debera elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos mas frecuentes y las medidas
preventivas aplicables en cada caso.)
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Reparacion, conservaciéon y mantenimiento

Riesgos mas frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales
O Cafiesalmfems fivelanerelss [ Andamigjes, escglgrillas y demas ® (Casco de seguridad
i . dispositivos provisionales adecuados y Ropa de trabajo
® Caidas de altura por huecos horizontales Seguros.
. : Cinturones de seguridad y cables de
o rh n cerramient i i ;
Ca[das por huecos en cerramientos ® Anclajes de cinturones fijados a la pared longitud y resistencia adecuada para
® (Caidas por resbalones para la limpieza de ventanas no limpiadores de ventanas.
® Reacciones quimicas por productos de acces.|bles. ) » ® Cinturones de seguridad y resistencia
limpieza y liquidos de maquinaria ® Anclajes de cinturones para reparacion adecuada para reparar tejados y
® Contactos eléctricos por accionamiento de tejados y cubiertas. cubiertas inclinadas.
inadvertido y modificacién o deterioro de |® Anclajes para poleas para izado de
sistemas eléctricos. muebles en mudanzas.

® Explosion de combustibles mal
almacenados

® Fuego por combustibles, modificacion de
elementos de instalacion eléctrica o por
acumulacién de desechos peligrosos

® |mpacto de elementos de la maquinaria,
por desprendimientos de elementos
constructivos, por deslizamiento de
objetos, por roturas debidas a la presion
del viento, por roturas por exceso de
carga

Contactos eléctricos directos e indirectos

Toxicidad de productos empleados en la
reparacion o almacenados en el edificio.

Vibraciones de origen interno y externo
® Contaminacion por ruido

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucion de las
obras intervengan mas de una empresa, o una empresa y trabajadores autdnomos o diversos trabajadores auténomos.

(En la introduccién del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Articulo 2 se establece que el contratista y el subcontratista
tendran la consideracién de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevencién de riesgos laborales. Como en las
obras de edificacion es habitual la existencia de numerosos subcontratistas, sera previsible la existencia del Coordinador en la fase de
ejecucion.)

La designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor de las responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactara con arreglo a lo
dispuesto en el Anexo lll del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la ejecucién de la obra podra recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera coherente y
responsable los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucién de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccién Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesario la designacion del Coordinador.
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9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su propio
sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el
contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccion
previstos en este Estudio Basico.

El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucion de la obra. Este podra ser modificado por el contratista en funcion del proceso de ejecucion de la misma, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la
aprobacién expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designacion del Coordinador, las funciones que se le atribuyen seran
asumidas por la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencion en las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por escrito yde manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estara en la obra a disposicion de la Direccion Facultativa.

(Se recuerda al Arquitecto que el Plan de Seguridad y Salud, tnico documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No sera
funcién del Arquitecto, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y mas teniendo en cuenta que lo tendra que aprobar, en su caso,
bien como Coordinador en fase de ejecucién o bien como Direccién Facultativa.).

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratistas estaran obligados a:

1. Aplicar los principios de accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos laborales y en
particular:

e Elmantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

e La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la
determinacion de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

e La manipulacion de distintos materiales y la utilizacion de medios auxiliares.

e Elmantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periddico de las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecucion de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
tfrabajadores.

e La delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en particular si se trata de

materias peligrosas.

El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinaciéon de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las
disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autbnomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiera a seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos auténomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Direccion Facultativa y el Promotor no eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS

Los trabajadores autbnomos estan obligados a:

1. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recoge en el Articulo 15 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, yen
particular:

El mantenimiento de la obra en buen estado de ordeny limpieza.

El almacenamiento y evacuacién de residuos y escombros.

La recogida de materiales peligrosos utilizados.

La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos frabajos o fases de trabajo.
La cooperacién entre todos los intervinientes en la obra.

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
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3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuacion coordinada que se hubiera
establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Articulo 29, apartados 1y 2 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegiry utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores auténomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara
de hojas por duplicado y que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de
Seguridad y Salud.

Debera mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccion Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones publicas competentes en e sta materia,
quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

(Sélo se podran hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan).

Efectuada una anotaciéon en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia
a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara dichas anotaciones al
contratista y a los representantes de los trabajadores.

13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al
contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralizacion de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados de la paralizacion y a los representantes de
los trabajadores.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada y comprensible de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, sera facilitada
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

15. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la
actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Estepona, JUNIO 2023
EL TECNICO MUNICIPAL REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Miguel Garcia Rodriguez
INGENIERO DE CAMINOS, C.yP.
Colegiado n® 14.198
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ACONDICIONAMIENTO DE VADO PARA EL CRUCE DEL RIO GUADALMANSA
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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.- Objeto del Pliego

El presente pliego tiene por objeto completar la descripcidn de las obras, fijar las
condiciones técnicas de los materiales y el procedimiento a seguir para su ejecucion,
medicién y abono asi como las prescripciones por las que ha de regirse el contrato para la
ejecucion de las obras previstas en el Proyecto de Acondicionamiento de Vado para el

cruce del Rio Guadalmansa en el Camino de “Las Joyas” a “Norte de Cancelada””, en el

T.M. de Estepona, Mdlaga.
1.2.- Obras comprendidas en el proyecto

El presente proyecto incluye todas las obras necesarias para la ejecucidn de las
infraestructuras mencionadas. Las obras que comprende el proyecto estdn reflejadas en los
documentos y planos que acompanan a este pliego y se djustardn a lo especificado en

ellos.
1.3.- Otras obras que hubiera que ejecutar

En el caso que hubiera que ejecutar otras obras no comprendidas en este Proyecto, y cuyos
detalles no estuvieran especificados en el actual, se construirdn con arreglo a los particulares
que se formulen durante la ejecucion, quedando sujetas a las condiciones del presente
Pliego. Las modificaciones no supondrdn, en cualquier caso, un incremento superior al diez
(10%) por ciento. Los detalles de obras que no estuvieran suficientemente detallados en este
Proyecto, se ejecutardn con arreglo a los planos e instrucciones que durante la ejecucion de

las obras proporcione la Direccidn Técnica de las mismas.
1.4.- Obras auxiliares

Serdn excluidas de este contrato las obras que la Propiedad acuerde durante la tramitacion
de este Proyecto hasta su aprobacién y aln aquellas otras que durante la ejecucion de las

obras se estimen pueden ser economizadas. El Contratista no tendrd derecho a reclamacion
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de tipo econdmico, por la eliminacién de las obras que la Propiedad y el Director de Obra
con su buen criterio estimen convenientes. Las obras excluidas no supondrdn una alteracién

en el presupuesto superior al veinte (20%) por ciento.
1.5.- Condiciones que regirdn en la contrata

Las caracteristicas técnicas de todos los materiales y la ejecuciéon de las distintas unidades
de obra de este proyecto han de satisfacer las caracteristicas generales y ajustarse a lo
estipulado en las Disposiciones aplicables del apartado 5.8 del Capitulo 5 del presente Pliego

de Condiciones.

En el caso de materiales y unidades de obra no tfradicionales que escapen del alcance de

este Pliego General regirdn las condiciones de su Documento de Idoneidad Técnica.

Ademds, han de tenerse en cuenta las normas de la buena construccidn y el empleo
adecuado de los materiales. Las ayudas de albaiileria se consideran incluidas en la

valoraciéon de todas aquellas partidas que lo requieran.
1.6.- Legalizaciones

Serdn por cuenta y a cargo del Contratista las legalizaciones ante organismos oficiales que

sean necesarias de acuerdo con las normas vigentes.
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CAPITULO 2. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES
2.1.- Procedencia de los materiales

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras serdn suministrados por el
Conftratista. Procederdn directa y exclusivamente de los lugares, fdbricas o marcas

propuestos por él y que hayan sido aprobados por el Director de la Obra.

El Director dispondrd de un mes de plazo para aceptar o rehusar las procedencias de
materiales propuestos. Este plazo se contard a partir de que el contratista haya realizado las
operaciones propias en cada procedencia y enviado las muestras del material que el

Director de la Obra haya solicitado para apreciar la calidad de los materiales propuestos.

La aceptacion del Director de la Obra de una determinada procedencia no disminuye en
nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han de ser

utilizados en las obras, no en cuanto al volumen necesario en cada fase de ejecucion.

Asimismo, el Confratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales cuya calidad

sed inferior a la exigida en cada caso y que aparezca en el franscurso de las obras.
2.2.- Materiales para morteros y hormigones

La calidad exigida para cada material que se utilice en morteros u hormigones, serd la

prescrita en la Instruccién EHE.

El Contratista tomard las precauciones necesarias para que no se alteren las caracteristicas
iniciales durante su manipulacién. Asimismo se realizardn los ensayos exigidos en la EHE, y los

que considere oportunos el Director de la Obra.

Cemento

Se utilizard del tipo PA-350. Asimismo el presente P.P.T.P. remite a la EHE y al RC-75.
Agua

Se remite intfegramente a la EHE.

Aridos

Se remite intfegramente a la EHE.

Acero para armaduras

El acero a emplear cumplird las especificaciones de la EHE.

2.3.- Madera
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El presente P.P.T.P. remite en su integridad a lo establecido en los articulos 286.1, 286.2 del
PG3/75 del MOPU.
2.4.- Ladrillos

Se utilizardn ladrillos macizos, ladrillos finos, ladrillos huecos, ladrillos perforados, plaquetas y
rasillas. Se remite a los arts. 221, 222 y 223 del PG3/75 del MOPU.

2.5.- Aridos para pavimentos

Deberdn cumplir los requisitos exigidos en los arts. 500, 501 y 542 del PG3/75, segin la capa

del firme del que formen parte integrante.

2.6.- Betunes

El presente P.P.T.P. remite a lo establecido en el articulo 542 del PG3/75.
2.7 - Baldosas de cemento

Serdn de primera calidad vy el color lo fijard el Director de la Obra. Cumplirdn lo establecido
en el articulo 220 del PG3/75.

2.8.- Tuberias de abastecimiento

Tanto en lo referente a las calidades que deberdn reunir los materiales (los tubos, uniones,
juntas y demds piezas especiales) como en los ensayos correspondientes, deberdn tenerse
en cuenta las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

Tuberias de Abastecimiento de Agua y las normas de locales.
2.9.- Tuberias de saneamiento

El presente P.P.T.P., remite en su integridad a lo establecido en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

El material de los tubos se deja a eleccién del Contratista, debiendo en todo caso tener una
resistencia al aplastamiento de 6.000 kg/m?2. de proyeccidon horizontal. Se considerardn no

obstante las exigencias de las Normas locales.
2.10.- Vdlvulas y demds piezas especiales

Sus cuerpos serdn de fundicidén ductil y se probardn en fdbrica a presion minima de cuatro

veces la de servicio.
Las vdlvulas deberdn tener revestimiento interior de resina epoxi y cierre eldstico.
Todos estos elementos deberdn superar en obra las pruebas exigidas en las normas locales.

2.11.- Pinturas de marcas viales
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Se remite a lo establecido en el articulo 278 del PG3/75. En todo caso se utilizardn las

denominadas al clorocaucho.
2.12.- Microesferas de vidrio

Se remite al articulo 289 del PG3/75.
2.13.- Tuberias de polietileno

Deberdn cumplir con las Normas UNE 53.112 y 53.114. El fabricante de los tubos a instalar en
obra deberd tener el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica expedido por el
Instituto Eduardo Torroja, y precisamente para el tipo de material que se incorpore a la

instalacion.

Los tubos serdn perfectamente lisos y bien calibrados con generatrices rectas o con la
curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales. No serdn admitidos los que
presenten ondulaciones o desigualdades mayores de cinco mm. ni rugosidades de mds de

dos mm.

En general se admitirdn tolerancias en el didmetro interior de uno y medio por ciento en

menos, de tres por ciento en mds, y del diez por ciento en el espesor de las paredes.

En todo caso, deberd permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de didmetro

uno y medio mm. menor que el senalado para el tubo.
2.14.- Canalizaciones telefénicas

Las canalizaciones se construirdn con tubos de cloruro de polivinilo (PVC) de didmetro 110y
63 mm. segin caso, y espesor de paredes minimo de 1,2 mm. Para realizar la unidn de los
tubos se utilizard un disolvente (cloruro de metileno) para limpiar la superficie a encolar, y un
adhesivo (disolucién de resina de PVC en un disolvente orgdnico voldtil) para encolar los

tubos. Estos productos serdn facilitados por el fabricante de los tubos.

Para proteger los tubos de PVC se utilizard hormigdn de resistencia caracteristica 125
Kg/cm?., de consistencia blanda y compactado por picado con el fin de evitar coqueras. El
tamano mdximo del drido serd de 20 mm. El cemento serd Portland-350 y tanto el agua

como los daridos cumplirdn las condiciones expuestas en la EH-80.

2.15.- Arquetas y cdmaras de registro

En la construccién de arquetas y cémaras de registro se empleardn los siguientes materiales:
- Hormigdn de resistencia fok = 150 Kg/cm? con tamano mdaximo del drido =20 mm.

- Acero en barras corrugadas de limite eldstico fy k = 4.100 Kg/cm?.
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Cubierta, regletas para suspension de cables y soportes de enganche de poleas, podrdn ser
suministrados por Telefénica.

Tanto los materiales componentes del hormigdn (agua, cemento, arena y grava) como el

acero, se atenderdn a las condiciones expuestas en EHE.
2.16.- Conductores eléctricos

Los conductores de alumbrado deberdn estar constituidos por cables obtenidos por
frenzado de hilos de cobre del didmetro correspondiente a la seccidn del conductor de que

se trate.

En cuanto a sus caracteristicas deberdn responder a lo exigido por las Normas UNE 21029

relativas al peso especifico, contenido de humedad, densidad aparente, etc...

Igualmente deberdn satisfacer las condiciones que se establece en las instrucciones MIBT
017, 018, 023 y 039, relativas a naturaleza, rigidez dieléctrica, resistencia de aislamiento,

forma de instalacién y capacidad de carga.

Los conductores de media tensidn serdn de aluminio, 12/20 KV. de calidad homologada por

la Empresa distribuidora.
2.17.- Aparellaje de Centros de transformacién

El aparellaje de los Centros de transformacion serd de tipo normalizado y homologado tanto

por el Servicio Territorial de Industria, como por la Empresa distribuidora.
2.18.- Material de alumbrado
Luminarias

Se incluirdn las caracteristicas fotométricas obtenidas en un laboratorio oficial y la pureza del

aluminio utilizado en la fabricacidon de los reflectores, si son de este material.

Deberd comprobarse el espesor de la chapa que forma el reflector y se hard un examen del
estado de su superficie. En el caso normal de que el reflector sea de aluminio anodizado,

podrdn exigirse los siguientes ensayos:

- Ensayo del espesor de la capa de alimina.
- Ensayo de la continuidad de la capa.

- Ensayo de la resistencia a la corrosiéon.

- Ensayo del fijado de las peliculas anddicas.

Serdn rechazadas las luminarias que den lugar a factores de uniformidad inferior a los
previstos en el proyecto. Si el nivel medio obtenido al hacer la medida de la iluminacion

fuese inferior al que figure en el proyecto, se deberdn rechazar las luminarias, las Idmparas o
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sus reactancias, dependiendo de que la causa sea achacable a una mala distribucién de la
luz por las luminarias o bien a que las [dmparas utilizadas emiten un flujo luminoso inferior al

previsto en el proyecto.

Soportes

Se comprobard el acabado del soporte, la altura de los postes o bdculos y longitud de los
brazos, y ademds, para los soportes de acero, el espesor de las chapas utilizadas, el

didmetro de los tubos que constituyan los brazos y el peso del soporte.
Se realizardn los siguientes ensayos:

- Ensayos de resistencia mecdnica.

- Ensayo de resistencia a la corrosion para los soportes de acero.

Aparatos de proteccidn e interruptores

Las comprobaciones se efectuardn segun lo establecido en los articulos 15 y 18 del

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién.
2.19.- Ensayos y Pruebas de los materiales

No se procederd al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados
por la Direccidn de Obra, previa realizacién en su caso de las pruebas y ensayos previstos en
las normas mencionadas en este Pliego o la presentacidon de los certificados de calidad

correspondientes.

En caso de no conformidad con los resultados conseguidos bien por el Contratista o por la
Direccion de Obra, se someterd la cuestidon al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales
de la Construccién dependiente del Ministerio de Obras PUblicas, siendo obligatorio, para
ambas partes, la aceptacidén de los resultados que obtengan y de las conclusiones que

formule.

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las calidades de los

materiales de este Pliego de Condiciones serdn abonados por el Contratista.
2.20.- Materiales no especificados en el Pliego

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin ser especificados en este Pliego, no
podrdn ser empleados sin haber sido reconocidos por la Direccion de la misma, la cuadl
podrd rechazarlos si no rednen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir el
objetivo de su empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamacién

alguna.
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CAPITULO 3. EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS
3.1.- Condiciones generales de la ejecucion
3.1.1.- Obras del proyecto

Todas las obras se ejecutardn de acuerdo con los Planos del Proyecto y las prescripciones

del presente Pliego. En caso de duda u omisidn, resolverd el Director.
3.1.2.- Acopio de Materiales

Todos los materiales podrdn ser aimacenados dentro del drea de las obras, en lugar seco,
bajo cubierta y con facilidades para su distribucion. Serd responsabilidad del Conftratista la

vigilancia del material acopiado.
3.1.3.- Senalizacién

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 104.9 del

PG3/75, corriendo a su cargo los gastos por este concepto.
3.1.4.- Métodos constructivos

El Contratista podrd emplear cualquier método constructivo que estime adecuado, siempre
gue hubiere sido aceptado por la Propiedad. Podrd variarlo durante la ejecucion, previa
autorizacién del Director; pudiendo éste exigir el método inicial si comprobara la menor

eficacia del nuevo.

La aprobacion por parte del Director de cualquier método, no responsabiliza a la Propiedad

de los resultados, ni exime al Contratista de sus responsabilidades.
3.1.5.- Ordenacién de los trabajos

El Conftratista tendrd libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras segin estime
conveniente, con tal de que no resulte perjudicial para la buena ejecucién de las mismas,

debiendo el Director resolver en estos puntos.
3.1.6.- Condiciones de la localidad

El Confratista deberd conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los
materiales y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecucién y en el coste de

las obras.
3.1.7.- Permisos y licencias

El Contratista deberd obtener todos los permisos vy licencias para ejecutar las obras,

exceptuando el de disponibilidad de los terrenos.
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3.2.- Unidades de Obra
3.2.1.- Despeje, desbroce y rasanteado del terreno
Se remite al art. 300, apartados 300.1 y 300.2 del PG3/75 del MOPU.

La profundidad media de actuacién serd de 30 cm. La unidad incluye también el transporte

de materiales, incluso suelos, dentro de la obra y a vertedero.

La superficie final debe quedar perfectamente rasanteada y con las cotas definitivas

indicadas en los planos de alineaciones y rasantes.

3.2.2.- Demoliciones

Se remite en su integridad al art. 301, apartados 301.1 y 301.2 del PG3/75.

Incluye el transporte, tanto interno de la obra como a vertedero.

3.2.3.- Excavacion para explanacion

El presente P.P.T.P. remite al art. 320, apartados 320.1, 320.2 y 320.3 del mencionado PG3/75.

El Contratista se cefird en todo momento a los perfiles prescritos; los excesos realizados sin

autorizacion del Director de la Obra, corren a su cuenta.
3.2.4.- Excavacién en zanjas y pozos
Se remite al art. 321, apartados 321.1, 321.2, 321.3. 321.4 y 321.5 del PG3/75.

Incluye entibacién y drenaje, si fuese necesario, pero no el transporte. Los excesos realizados

sin autorizacién sobre los perfiles prescritos son a cuenta del Contratista.
3.2.5.- Relleno de zanjas

Se remite integramente al art. 103 del P.P.T.P. del MOPU, con la Unica prescripcion adicional
de gque en caso de necesidad de tierras de préstamo, el Confratista no tiene derecho a

indemnizacion alguna.

Incluye compactacion del mismo al 100% P.N. El relleno se redlizard en tongadas no

superiores a 20 cms.
3.2.6.- Fabricas de hormigdn

Tipos de hormigdn

Se utilizardn las siguientes clases: H-50, H-100, H-175 y H-200, con cantidades minimas de

cemento de 150, 200, 350 y 400 Kg/cm? respectivamente.

Los usos respectivos son: hormigdén de limpieza; rellenos de hormigdén en masa no resistentes;
hormigdn en masa resistente; hormigones para armar en edificios auxiliares y hormigones

para armar en obras propias del tratamiento.
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El Contratista no podrd reclamar un precio distinto al que figura en Presupuesto, si tuviera
que utilizar una canfidad de cemento superior a la arriba expresada para conseguir la

resistencia minima caracteristica.

Dosificacion de hormigones

Se remite ala Instrucciéon EHE del MOPU.

Fabricacién de hormigones

Se remite ala Instruccidon EHE del MOPU.

Puesta en obra del hormigdn

Se remite ala Instruccidon EHE del MOPU.

Curado del hormigdn

Se remite ala Instruccion EHE del MOPU.

Ensayo de los hormigones

Se remite a la Instruccién EHE. En caso de demolicién, los trabajos serdn por cuenta del

Contratista.

3.2.7 - Encofrados

El presente P.P.T.P. remite a la Instruccion EHE, y al art. 680 del PG3/75.

3.2.8.- Armaduras de acero para hormigones

La preparacion, ejecucion y colocacion de las armaduras cumplirdn las normas de la EHE.

En ningUn caso se podrdn hormigonar los elementos armados sin previa autorizacion del

Director de la Obra.
3.2.9 .- Morteros

Tendrdn la siguiente dosificacién: M-350 con cemento PA-350 y arena segun la Instruccion
EHE.

Se remite al art. 611 del PG3/75.
3.2.10.- Fabricas de ladrillos

Se remite al art. 657 del PG3/75, con las siguientes limitaciones: se utilizard mortero M-350, los
tendeles no deberdn exceder en ningun punto de 15 mm. y las juntas no serdn superiores a 9

mm.

3.2.11.- Enlucidos

Pliego de Condiciones Pagina 11



ACONDICIONAMIENTO DE VADO PARA EL CRUCE DEL RIO GUADALMANSA
EN EL CAMINO DE “LAS JOYAS” A “NORTE DE CANCELADA’.

Sobre ladrillos y mamposteria se ejecutardn embebiendo previamente de agua la superficie
de la fdbrica. Sobre hormigones se ejecutardn cuando estén todavia frescos, rascando

previamente la superficie de éstos.

Deberd hacerse de una sola capa, mojando el mortero sobre superficie a enlucir y

aliséndolo convenientemente, fratasando.

Se levantard, picard y rehard por cuenta del Contratista todo enlucido que presente grietas

o esté desprendido del paramento.
3.2.12.- Firmes

Se ejecutardn las diferentes capas conforme a lo establecido en los articulos 500, 501 y 542
del PG3/75.

El grado de compactaciéon a alcanzar serd del 95% P.M. en la subbase granular; 100% del
P.M. en la base; 97% del Marshall en la capa intfermedia y del 8% del Marshall en la capa de

rodadura.

Previomente a la aplicacién de cualquier capa de mezcla bituminosa en caliente sobre una
superficie, se procederd a regar ésta, segun se especifica en los articulos 530 y 531 del
PG3/75.

El Contratista propondrd, detalladamente y por escrito al Director de obra la maqguinaria a

utilizar; éste la aprobard si procede.
3.2.13.- Acerados

La unidad incluye excavacién vy refino de la caja, fransporte a vertedero de productos

sobrantes, capa de 10 cm. de hormigdn H-100, mortero de asiento y enlechado de juntas.

En caso de arranque parcial del acerado existente, serdn a cuenta del Contratista todos los
gostos que se deriven del exceso de obra realizado sobre lo prescrito en los planos vy

ordenado por el Director de obra.

Los materiales a emplear serdn de 1° calidad y color a fijar por la Direccidn.
3.2.14.- Bordillos

Se remite alo establecido en los articulos 560 y 570 del PG3/75.

Esta unidad incluye bordillo y encintado, excavacion y fransporte a vertedero, hormigonado

de solera y refuerzo con H-100.
En las esquinas deberdn colocarse bordillos curvos.

3.2.15.- Tuberias de presién
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Se utilizardn tuberias de fiborocemento de presidon timbradas a 20 atm., 6 tuberias de PVC de
presiéon de PN 16 Kg/cm?.

Se incluye asimismo parte proporcional de excavacion de la caja y piezas especiales, refino

del fondo, relleno compactado y fransporte a vertedero de los productos sobrantes.
Se exigirdn todas las pruebas previstas en el P.P.T.G.T. y en las normas de locales.
3.2.16.- Piezas especiales

En este articulo se incluyen vdlvulas, hidrantes, desagUes, bocas de riego, etc., remitiéndose

en su integridad a las normas y usos locales.
3.2.17.- Tuberias de alcantarillado

Se utilizardn tuberias de fibrocemento u hormigdn de resistencia al aplastamiento de 6.000
Kg/m? de proyeccién horizontal. Las juntas deberdn ejecutarse conforme a lo establecido en
el P.P.T.G.TS.P. Asimismo se efectuardn las pruebas que en el mismo se especifiquen, y lo que

esté previsto en las normas locales.

3.2.18.- Sefnalizacion

Se remite alo establecido en los articulos 700y 701 del PG3/75.
3.2.19.- Tuberias de polietileno

Se realizardn los ensayos especificados en la norma UNE 53114:
- Densidad

- Resistencia a la traccidn y alargamiento a la rotura.

- Temperatura de reblandecimiento Vicat.

- Control dimensional y aspecto.

- Comportamiento al calor.

- Resistencia al impacto a 20°C.

y deberdn realizarse pruebas de estanqueidad antes de la puesta en servicio.
3.2.20.- Canalizaciones telefénicas

El almacenamiento de estos elementos exige unas precauciones especiales, tales como

evitar cargas puntuales y la exposicion directa y prolongada a los rayos solares.

Por ello se apilardn en estanterias de madera no sobrepasando 1 m. de altura, y se cubrirdn

con una lona protectora para los rayos del sol.
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Inmediatamente después de construida una seccién de candlizacién, pero antes de
proceder a la reposicidn de pavimento, se hard la prueba de todos los conductos
constfruidos, consistentes en pasar por el interior de cada uno de ellos un mandril del tipo

adecuado a fin de comprobar la inexistencia de materia extrana alguna.
3.2.21.- Arquetas y cdmaras de registro

Las cdmaras de registro se construirdin segun lo especificado en la Instruccidn EHE, en lo que

se respecta al hormigdbn armado. Asimismo, se tendrd en cuenta lo siguiente:

- La enfrada de las canalizaciones principales a la cdmara se hard segun lo especificado en

planos.

- La entrada de canalizaciones laterales se procurard hacerla por las paredes de menor

dimension.

- Las soleras tendrdn una pendiente del 1% hacia un sumidero de 20 cm. de didmetro,

centfrado con la vertical de la cubierta.

- Se adoptard la solera armada (tipo "B") cuando las presiones en zapatas segin tabla n° 1

sean superiores a la resistencia del terreno.
- Los espesores y armaduras de paredes, como se indica en los planos.

Las arquetas tipo "D" serdn de hormigdn armado o en masa segin vayan en calzada
(hipdtesis 1l) o en aceras (hipdtesis lll) respectivamente. En el supuesto de ser éstas de
hormigdén armado se colocardn las secciones de armaduras prescritas por Telefénica. No

obstante se colocardn perfectamente en acera.

Estas arquetas se construirdn segun lo especificado en la Instruccidn EHE.

La entrada de las canalizaciones en las arquetas se hard segun lo especificado en planos.
3.2.22.- Conductores eléctricos

Para comprobar las caracteristicas de los cables se realizarén, como minimo, los ensayos y

medidas que se indican a continuacién:

- Medida de resistencia ohmica de los conductores.

- Ensayo de tensién

- Medida de la resistencia de aislamiento.

- Ensayo de envejecimiento, para los cables aislados con goma o material pldstico.

3.2.23.- Aparellaje de centros de transformacion
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Se llevardn a cabo controles mecdnicos de cierre y apertura; contfroles de velocidad de
apertura y cierre; confroles de caida de tensidn y niveles de aislamiento a frecuencia

industrial.

Se verificardn los mecanismos y enclavamientos de los aparatos (bobina, timonerias,
seccionador de puesta a tiera, contactos auxiliares, etc.), colocdndose a cada interruptor

una placa de caracteristicas con un nUmero de identificacién.
3.2.24 - Instalacion de alumbrado

Ademds de comprobar las caracteristicas de las Idmparas, luminarias y equipos de

encendido, se realizardn las siguientes mediciones y comprobaciones:

- Comprobacién de caidas de tensidén desde el centro de mando a los extremos de los

diversos ramales.

- Medida del aislamiento de la instalacion.

- Comprobaciéon de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Comprobacién de las conexiones.

- Comprobacidén del equilibrio entre fases.

- Medida del factor de potencia.

- Identificacion de fases y, en su caso, neutro.

- Medida de iluminancias y determinaciéon del coeficiente de uniformidad.
- Comprobaciéon del dngulo de emision del flujo luminoso.

En relacion con los postes de alumbrado, se empleardn los medios auxiliares necesarios para

gue durante el transporte no sufran los postes o bdculos deterioro alguno.

El izado y colocacidon de los postes o bdculos se efectuard de modo que queden
perfectamente aplomados en todas las direcciones, no siendo admisible emplear cunas o

calzos para conseguir el montaje a plomo definitivo.

Los postes se empotrardn en un macizo de hormigdn o se fijardn al mismo, si son metdlicos,

por medio de pernos de anclaje y placa de fijacion unida al fuste.
3.3.- Empleo de los materiales

No se procederd al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados
por el Director de las Obras, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones,
depositando al efecto el Confratista las muestras y modelos necesarios previamente
confrarresenados para efectuar con ellos los ensayos o pruebas indicadas en el Pliego de

Condiciones vigentes en la obra.
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3.4.- Facilidades para la inspeccion

El Contratista proporcionard al Director de las Obras toda clase de facilidades para los
replanteos, asi como para la inspeccidon de la mano de obra en todos los trabagjos, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
incluso en los talleres o fdbricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos

para las obras.
3.5.- Trabajos defectuosos

Cuando el Director de las obras advierta defectos en los trabajos ejecutados o que los
materiales empleados o colocados no reUnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el
curso de la colocacién o ejecuciéon de los trabajos o finalizados éstos, y antes de verificarse
la recepcién definitiva de las obras, podrd disponer que las partes defectuosas sean

demolidas y reconstruidas de acuerdo con el contrato.
3.6.- Vicios ocultos

Si el Director de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccién en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo y
antes de la recepcidn definitiva, las demoliciones necesarias para corregir los trabagjos que

considere defectuosos.
3.7.- Orden de los trabajos

La marcha simultdnea o sucesiva de la construccion de las diversas partes de la obra, serd
de la exclusiva incumbencia de la Direccién Técnica de la misma, que dard las instrucciones
referentes al orden de los trabajos, permitiendo toda construccién simultdnea y toda
organizacion de los trabajos que a su juicio se fraduzca en una mayor rapidez de ejecucion,

siempre que ello no afecte alas condiciones en que la obra deba quedar.

En todo caso, la contrata deberd someter a la Direccidon Técnica de las obras el Plan de

Ejecucion que se propone seguir, ateniéndose al mismo una vez aceptado.
3.8.- Ejecuciones generales

Las ejecuciones con materiales ufilizados en las obras de este proyecto y no analizados
especificamente en este capitulo, serdn de buena calidad y con las caracteristicas que

exija su correcta utilizacion y servicio.
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CAPITULO 4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS
4.1.- Condiciones generales

Todas las unidades de obra se abonardn a los precios establecidos en el Proyecto

incrementado con los G.G. y B.l. y afectados por la baja del Concurso.

Dichos precios se abonardn por las unidades terminadas y ejecutadas, con arreglo a las
condiciones que se establecen en este Pliego de Condiciones Facultativas, y comprenden el
suministro, fransporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria y mano de obra
necesarios para su ejecucién, asi como cuantas necesidades circunstanciales se requieran

para que la obra realizada sea aprobada por la Propiedad.

Se incluyen en los mismos ademds, los costes indirectos, los gastos generales, impuesto de
fréfico de empresas, de contratacion, inspeccidon, replanteo, liquidacion, vigilancia no

técnica y reconocimiento de materiales, pruebas y ensayos.

Las mediciones de las obras se realizardn en la forma de condiciones indicadas en este
Pliego. En caso de dudas y contradicciones se hardn con arreglo a lo que estime justo el

Director de la Obra, multiplicando el resultado de la medicién por el precio correspondiente.
4.2.- Criterios de medicion
4.2.1.- Despeje, desbroce y rasanteado del terreno

Se medirdn los m? realmente ejecutados. Previamente al inicio de las operaciones, se
tomardn cuantos perfiles fuesen necesarios con el fin de conocer con exactitud el estado

real del terreno.
4.2.2.- Demoliciones

La medicién se readlizard sobre la planta de los elementos. No se abonardn las vallas
metdlicas, alambradas o similares que puedan encontrarse, asi como las placas de
hormigdn o ladrillo de canto inferior a 30 cms. Estos elementos se encuentran incluidos en el

punto 4.2.1..
4.2.3.- Excavacion para explanacion

Se medird sobre perfiles. Los excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no

autorizados por el Director, serdn a cuenta del Contratista.
4.2 .4.- Excavacién en zanjas y pozos

Se medird sobre perfiles. Los excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no

autorizados por el Director, serdn a cuenta del Contratista.
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4.2.5.- Pavimentos y acerados

Se abonard la superficie realmente ejecutada, medida en obra.

4.2.6.- Bordillos

Se medirdin por metro lineal colocado durante la ejecucién de las obras.
4.2.7 - Tuberias

Se medirdn directamente sobre la tuberia instalada y segin el eje de la misma. Se

descontardn todos los elementos y piezas especiales.

4.2.8.- Canalizaciones de gas

Se medirdn por metro lineal, admitiéndose un exceso del 5% sobre la medicién real.
4.2.9.- Cdmaras y arquetas de telefonia

Se medirdn por unidad terminada de acuerdo con las especificaciones de los planos.
4.2.10.- Cables eléctricos

Se medirdn por metro lineal, admitiéndose un exceso del 5% sobre la mediciéon real.
4.2.11.- Aparellgje de centros de transformacién

Se medirdn por unidad montada y en servicio, de acuerdo con las especificaciones del

proyecto.
4.2.12.- Instalaciones de alumbrado

Los cuadros de proteccién y maniobra vy las farolas se medirdn por unidad montada y en

servicio, de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

4.2.13.- Senalizacion

Se medirdn por metro lineal de franja de 10y 20 cms. de anchura pintada en el pavimento.
4.3.- Gastos por cuenta del Contratista

En los apartados anteriores se definen la totalidad de los gastos que corren por cuenta del

Conftratista, especificdndose en el presente articulo la limitacion de los mismos.

Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos y andlisis de materiales, asi como
las pruebas de calidad de las unidades de obra, en fdbrica o in situ, readlizados con la
frecuencia prescrita en este Pliego de Condiciones, o fijadas por el Director de las Obras en
su caso, serdn por cuenta del Contratista, no pudiendo en ningin caso sobrepasar el 2%

(dos por ciento) del total del presupuesto de las obras.

4.4 - ACopios
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A solicitud de la Contrata, son abonables a los precios de material a pie de obra que figure
en el Proyecto todos aquellos materiales que, ni por la accién de los agentes exteriores, ni
por el transcurso del tiempo, ni por cualguier imprevisto, puedan sufrir dafo o modificacion
de las condiciones que deban cumplir. Para la valoracion se tomard sélo el porcentaje que
establezca el Director de la Obra, en funcidn del riesgo de deterioro. Este porcentaje no

superard el 75%.

Para redlizar dicho abono serd necesaria la constitucidn del correspondiente aval, de

acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Contratacion.
4.5.- Obras incompletas

Cuando por rescisibn u ofras causas, fuera preciso valorar las obras incompletas, se
aplicardn los precios del Proyecto, sin que pueda pretenderse la valoracién de cada unidad

de obra en forma distinta.

El Contratista al hacer su oferta estudiard sus precios y nunca podrd modificarlos en funciéon

de este documento.

En ninguno de estos casos tendrd derecho el Contratista a reclamacion alguna fundada en

insuficiencia de los precios.
4.6 .- Partidas alzadas

Las obras que figuren por cantidad alzada, serdn medidas y valoradas como las restantes
por sus unidades de obra, a los precios que por unidad figuran en el proyecto, y si se frata de

unidades de obra no incluidas se abonardn al precio que se fije contradictoriamente.

No se abonard ninguna partida alzada en concepto de medios auxiliares, pues todos los

gastos de esta indole quedan incluidos en los correspondientes precios unitarios.
4.7 - Valoracién obras defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar una obra defectuosa, pero que a juicio
del Director de las Obras fuera aceptable, éste determinard el precio o partida de abono
después de comunicarlo al Contratista, el cual deberd conformarse con dicha solucién,
salvo en el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera demoler la obra y

rehacerla con arreglo a las condiciones de proyecto y sin exceder dicho plazo.
4.8.- Medios auxiliares

En caso de rescision por incumplimiento del Contrato por parte del Contratista, los medios
auxiliares del constructor podrdn ser utilizados libre y gratuitamente por la Propiedad hasta la

terminacion de las obras.
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Si la rescision sobreviene por otra causa, los medios auxiliares del constructor podrdn ser
utilizados por la Propiedad hasta la terminacién de las obras, gratuitamente si la cantidad de

obra ejecutada no alcanzase a los cuatro quintos de la totalidad.

En cualquier caso todos estos medios auxiliares quedardn de propiedad del Contratista una
vez terminadas las obras, pero no tendrd derecho a reclamaciéon alguna por los

desperfectos que su uso haya originado.
4.9 - Instalaciones auxiliares y provisionales

El Conftratista queda obligado a construir por su cuenta y a retirar al fin de las obras, todas las

instalaciones auxiliares que sean necesarias.

Si después de la terminacion de la obra, en un plazo de freinta dias, la contrata no hubiese
procedido a la retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc., la

Propiedad puede mandarlo retirar por cuenta del Conftratista.
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CAPITULO 5. REGIMEN Y ORGANIZACION DE LAS OBRAS
5.1.- Direccién

La interpretacién técnica del proyecto corresponde al Director de la Obra. Si hubiera alguna
diferencia en la interpretacién de las condiciones de este Pliego, el Contratista deberd
siempre aceptar la opinidn del Director de la Obra. Para ello, siempre que se frate de
aclarar, interpretar o modificar cualquier articulo de este Pliego, o indicaciones de los
planos, las érdenes o instrucciones correspondientes se comunicardn al Contratista por
escrito, guedando éste obligado, a su vez, a devolver los originales o las copias, suscribiendo

con su firma el pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba.

Si existieran diferencias de criterio entre los planos y la documentacién escrita del proyecto
(y éstas no se manifiestan por el Contratista al formalizar las aclaraciones previstas en este

mismo apartado), prevalecerd lo indicado en ésta.
5.2.- Representacion facultativa del Contratista

El Contratista pondrd al frente de su personal y por su cuenta, un facultativo legalmente
autorizado, cuya designacion quedard sometida a la aprobacién del Director de la Obra y
cuyas funciones serdn vigilar los frabajos, las instrucciones del Director de la Obra, verificar los

replanteos y demds operaciones técnicas.
5.3 Libro de érdenes

El Contratista tendrd siempre en la oficina y a disposicidn del Director de la Obra, un libro de
6rdenes con sus hojas foliadas por duplicado en el que éste redactard las que estime

oportunas dar al Contratista.

Cada orden deberd ser extendida y firmada por el Director de la Obra, y el "enterado”
suscrito con la firma del Confratista o su encargado en la obra. La copia de cada orden
extendida en el folio duplicado quedard en poder del Director, a cuyos efectos los folios

duplicados irdn tropados.

El cumplimiento de las érdenes expresadas en dicho libro es conveniente para el Conftratista,

como las que figuran en este Pliego de Condiciones.
5.4.- Reclamaciones

Las reclamaciones que el Confratista quiera hacer contra las érdenes dimanantes del
Director, sélo podrd presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden
econdmico y de acuerdo con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones correspondientes.

Contra las disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de las Obras, no se
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admitird ninguna reclamacion, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad si lo estima
oportuno, mediante exposicidon razonada dirigida al Director, el cual podrd limitar su
contestacién al acuse de recibo que, en todo caso, serd obligatorio para este tipo de

reclamaciones. El plazo para éstas es de quince dias.
5.5.- Anuncios en carteles

Sin previa autorizacion de la Propiedad no podrdn ponerse en las obras, calles, etc.., mds

inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policia local.
5.6.- Precauciones para la seguridad personal

Con independencia de las determinaciones del Proyecto de Seguridad serd obligacién del
Conftratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad del
personal que frabaje en las obras y de las personas que pudieran pasar por sus

proximidades.
Se adoptardn en especial las siguientes precauciones:

- Se acotardn las zonas donde puedan caer los materiales, colocdndose carteles con

indicaciones de precaucién si fuese necesario.

- Se obligard a trabajar con cinturones de seguridad al personal que trabaje en tajos en que

pudieran producirse caidas peligrosas.

- Se Utilizard casco protector de la cabeza en los tajos donde puedan desprenderse

herramientas u ofros objetos.

- Los obreros que utilicen mdaquinas herramientas con motores eléctricos incorporados a
ellas, tales como taladros, etc., deberdn ir provistos de guantes y botas de goma. Se prestard
especial cuidado a las instalaciones eléctricas, con el fin de evitar danos y los riesgos

correspondientes.

En general, el Confratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas
disposiciones legales estén vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no
obstante el Director de las Obras podrd ordenar las medidas complementarias que
considere oportunas para garantizar la seguridad en el tfrabagjo, siendo todos los gastos que

ello ocasione por cuenta del Conftratista.
5.7 - Legislacién laboral

Serd obligaciéon del Contratista el cumplimiento de la Legislacién vigente, siendo por cuenta

de éste todos los gastos que ello origine.

5.8.- Disposiciones aplicables
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Serdn de aplicacién las leyes, reglamentos y disposiciones técnicas que se indican a
continuacion:

P.G.3/75.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, e

instrucciones complementarias.

EHE.- Instruccién para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigdn, en masa o armado.
P.C.H.- Pliego General de Condiciones para la recepcién de conglomerantes hidrdulicos.
P.P.T.G.T.A.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberia de abastecimiento.
P.P.T.G.T.S.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento.
U.N.E.- Norma UNE de aplicacion al MOPU.

N.A.S.- Normas para redaccidén de proyectos de abastecimiento y saneamiento de

poblaciones.
N.L.T.- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y mecdnica del suelo.

P.G.S.- Normas sismo-resistentes, parte 1. Normativa Municipal (Sevilla) referente a todo tipo

de conducciones; asi como a excavaciones y calicatas.

NBE-CPI/91.- Condiciones de proteccién contra incendios.

Reglamento general de servicio publico de gases y combustibles.

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones MIG.
Reglamento electrotécnico de baja tensidon e instrucciones complementarias.
Reglamento de estaciones de transformacion.

Normas de la Compania distribuidora de energia.

Normas para proyectos de canalizaciones telefénicas en urbanizaciones (Telefonica).
Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el trabagjo.

Asimismo queda obligado el Contratista al cumplimiento de toda la legislacidon vigente sobre
gestidon de residuos de la construccion y la demolicidon, asi como a la normativa de
accesibilidad y eliminacién de barreras arquitectdnicas en espacios publicos urbanizados; y

a cualesquiera otras leyes y/o normas vigentes de obligado cumplimiento.
5.9.- Confradicciones y omisiones del proyecto

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erréneas de los detalles
de la obra gque sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o
intencidon expuestos en los Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre,

deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligaciéon de su ejecucién como si
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hubieran sido completa o correctamente especificados en los Planos y Pliegos de

Condiciones.
5.10.- Iniciaciéon y replanteo

Las obras se iniciardn dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes al de la fecha de la

firma del contfrato de obras.

Para la realizacion del Replanteo, la redaccidon del Acta correspondiente y la ejecucion de
las obras replanteadas, se cumplird lo dispuesto en el Pliego de Condiciones generalesy en

particular lo prescrito en el presente Pliego.
5.11.- Programa de trabajo

El Contratista en su oferta de licitacién deberd presentar un programa de trabajo en el que

se especifiquen:

1.- El plan completo de ejecucion de la obra indicando la situacién prevista a primeros

de mes en cada mes de frabagjo.

2.- Los medios disponibles para la ejecucién de todas y cada una de las unidades de

obra.

La determinacién del orden de los trabajos serd facultad potestativa de la contrata, salvo en
aquellos casos en que, por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, estime
conveniente su variacion el Director de las Obras, en cuyo caso lo comunicard por escrito a

la contrata, y ésta se verd obligada a su estricto cumplimiento.
5.12.- Ampliacién del plazo

Si no se pudieran comenzar las obras en la fecha prevista por causas de fuerza mayor ajenas
a la voluntad del Contratista, o tuvieren que suspenderse temporalmente, se podrd ampliar
el plazo proporcionalmente al retraso producido. El Contratista deberd comunicar al Director
de las Obras las causas que justifiquen el retraso producido para que pueda decidir con el

criterio mds objetivo y justo.
5.13.- Seguro de las obras

El Contratista estard obligado a suscribir una pdliza de responsabilidad civil en relacién con
las obras contratadas por el tiempo que dure el plazo de ejecucién y el plazo de garantia
hasta la recepcion definitiva, y por la cuantia que corresponda al presupuesto de las obras y

al riesgo que pueda derivarse de su ejecucion.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza deberdn recogerse en el
Contrato de Obras, concretdndose asimismo la forma y el momento de exigir su

cumplimiento.
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5.14.- Certificaciones Parciales

Mensualmente, el Director de las Obras junto con el Contratista realizardn la medicién de las
unidades de obra ejecutadas en dicho periodo. La obra realizada se valorard aplicando los
precios unitarios del proyecto y los precios contradictorios aprobados, en su caso. El importe
de la ejecucidn material se incrementard con los porcentajes de gastos generales vy
beneficio industrial, aplicdndose a la cifra obtenida el coeficiente de adjudicacion (alta o
baja). Las certificaciones se hardn siempre al origen, calculdndose los importes parciales

correspondientes a cada periodo por diferencia con la certificacidén anterior.
5.15.- Recepcidn provisional y plazo de garantia

La recepcidn provisional de las obras tendrd lugar dentro del mes siguiente a su terminacion.
El plazo de garantia serd de un ano contado a partir de la recepcidén provisional y durante
este plazo serdn por cuenta del Conftrafista, las obras de conservaciéon y reparacion de

cuantas se hayan realizado al amparo de este Pliego de Condiciones.

Esta conservacion, se realizard de tal modo que se mantenga el buen estado de las obras,
debiendo tener el Contratista dispuesto el personal y servicio necesario. Para ello presentard

un programa de conservacion que habrd de ser aprobado por el Director de las Obras.
5.16.- Liquidacién de las obras

Dentro de un plazo de é meses contados a partir de la fecha de la recepcién provisional, se
procederd a la medicidn general y definitiva de las obras por parte de la Direccidon
Facultativa con la colaboracién del Contratista. En el caso de no aceptaciéon por parte del
Contratista se nombrard de oficio a un técnico con competencia para que le represente,
quedando obligado el Contratista a aceptar el resultado de la medicién y a abonar los

gastos que por este motivo se ocasionen.
5.17.- Recepcion definitiva

La recepcidn definitiva de las obras se efectuard dentro del mes siguiente al cumplimiento
del plazo de garantia, procediéndose a la devolucién de la fianza siempre que se acredite
la inexistencia de reclamaciones por todo aquello de lo que estd contractualmente

obligado aresponder.

Estepona, Junio de 2023
EL TECNICO REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Miguel Garcia Rodriguez
INGENIERO DE CAMINOS MUNICIPAL
Colegiado n®: 14.198
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CUADRO DE PRECIOS 1

VADO
coDpIGO

UD RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 EJECUCION DE VADO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

M3  DESBROCE TIERRA VEGETAL INC. TRANSPORTE 4,76
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON REMOCION DE LA CAPA DE TIERRA

VEGETAL INCLUSO DERRIBO DE ARBOLES, EXTRACCION DE TOCONES CON

CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC TOS SOBRANTES A VERTEDERO

CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
M3 EXCAVACION EN DESMONTE, CONSISTENCIA MEDIA 6,66
EXCAVACION EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-
DA CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y TRANSPORTE AL TERRAPLEN O A VER-
TEDERO.

SEIS EUROS con SESENTAY SEIS CENTIMOS
M3 TERRAPLEN DE TIERRAS CON PRODUCTOS EXCAVACION 4,12
TERRAPLEN DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS
DE 30 CMS., COMPRENDIENDO: APORTACION DE SUELO ADECUADO PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, REGADOY COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO NIVELACION, REFINO Y COMPACTACION DE
LA EXPLANADA Y TALUDES.

CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
M3  EXCAVACION EN ZANJA <2M TERRENO MEDIO 8,11
EXCAVACION EN ZANJA, PROFUNDIDAD MENOR DE 2M, EN TIERRA DE CONSIS-
TENCIA MEDIA, INCLUSO CARGA Y TTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS
M3 ESCOLLERA DE PROTECCION EN CAUCES + BASE HGON 78,39
ESCOLLERA DE PIEDRA 500-1000 KG, COLOCADA, PARA PROTECCION DE CAU-
CE ABIERTO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGON EN ZAPATA, TO-
TALMENTE TERMINADO

SETENTAY OCHO EUROS con TREINTA'Y NUEVE
CENTIMOS
M3 SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE 11,95
SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL
PROCTOR MODIFICADO.

ONCE EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
M2  PAVIMENTO DE HORMIGON VADO E=20 32,53
PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA HM-25 DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON RE-
FUERZO DE MALLAZO, Y ACABADO CON LLANA'Y ESCOBA, INCLUSO P.P. DE
JUNTAS DE CONTORNO Y DILATACION CADA 5 MTS.

TREINTA'Y DOS EUROS con CINCUENTAY TRES
CENTIMOS
M3  HORMIGON HM-20 EN CIMENTACIONES 151,97
HORMIGON EN MASA HM-25 EN CIMENTACIONES, INCLUSO P.P. ENCOFRADO,
COLOCADO, VERTIDO Y NIVELADO.

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
SIETE CENTIMOS

29 de junio de 2023
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VADO

cODIGO ubD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 SENALIZACION VIARIA

02.01 ML SE*ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA 10 CMS 1,08

SE¥ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA VIAL CONTINUA DE 10 CMS. EN BORDE
DE CALZADA, INCLUSO PREMARCAJE.

UN EUROS con OCHO CENTIMOS
02.02 UD  SE%AL TRAFICOY POSTE COLOCADA 288,49
SE¥%AL DE TRAFICO, DE TAMANO PEQUENO, PARA URBANIZACIONES, DIFE-
RENTES FORMAS Y COLORES, TROQUELADA Y REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 2.20 M. DE ALTURA, INCLUIDO ESTE Y
COLOCACION MEDIANTE BASE DE HORMIGON ENTERRADA.

DOSCIENTOS OCHENTA'YY OCHO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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VADO

cODIGO ubD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 GESTION RCDs

03.01 ubD GESTION DE RESIDUOS DE CONST. Y DEM. 1.280,00

MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA CONS-
TRUCCION Y LA DEMOLICION PREVISTOS EN PROYECTO, S/ANEJO.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
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VADO

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD 1.650,00

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS EMPLEADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURI-
DAD Y SALUD EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD A ELABORAR POR EL CONTRATISTA SOBRE LA BASE DE LO PREVISTO
EN EL ESTUDIO INCLUIDO EN ESTE PROYECTO, S/ANEJO

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

Estepona, junio de 2023
EL REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Miguel Garcia Rodriguez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal
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CUADRO DE PRECIOS 2

VADO
c6DIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 EJECUCION DE VADO
01.01 M3  DESBROCE TIERRA VEGETAL INC. TRANSPORTE
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON REMOCION DE LA CAPA DE TIERRA
VEGETAL INCLUSO DERRIBO DE ARBOLES, EXTRACCION DE TOCONES CON
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUC TOS SOBRANTES A VERTEDERO
Mano de 0bra..........ccoceee e ieee e e, 0,35
Maquinaria. .........cooeoeeeeier i e 4,14
Resto de obray materiales..............ccocevvieiin 0,27
TOTAL PARTIDA.......ooe i e i nre e 4,76
01.02 M3 EXCAVACION EN DESMONTE, CONSISTENCIA MEDIA
EXCAVACION EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZA-
DA CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y TRANSPORTE AL TERRAPLEN O A VER-
TEDERO.
Mano de 0bra..........cccoe v ve e v e 0,39
Maquinaria. .........c.coeeeeien i 5,89
Resto de obray materiales.............cccocoeviiiin 0,38
TOTAL PARTIDA.......oot ittt s e i nre e 6,66
01.03 M3  TERRAPLEN DE TIERRAS CON PRODUCTOS EXCAVACION
TERRAPLEN DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS
DE 30 CMS., COMPRENDIENDO: APORTACION DE SUELO ADECUADO PROCE-
DENTE DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, REGADOY COMPACTADO AL 95% DEL
PROCTOR MODIFICADO, INCLUSO NIVELACION, REFINO Y COMPACTACION DE
LA EXPLANADA Y TALUDES.
Mano de 0bra..........cccoee e ve e v e 0,20
Maquinaria. .........c.coeveeeienii e 3,69
Resto de obray materiales.............ccocevvieiin 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooe et i nre e 4,12
01.04 M3  EXCAVACION EN ZANJA <2M TERRENO MEDIO
EXCAVACION EN ZANJA, PROFUNDIDAD MENOR DE 2M, EN TIERRA DE CONSIS-
TENCIA MEDIA, INCLUSO CARGAY TTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
Mano de 0bra..........ccoceee e veeeeeee e, 1,77
Maquinaria. .........c.coeseeeien i 5,88
Resto de obray materiales..............ccocevvieiinn 0,46
TOTAL PARTIDA.......ooi it st e nre e 8,11
01.05 M3  ESCOLLERA DE PROTECCION EN CAUCES +BASE HGON
ESCOLLERA DE PIEDRA 500-1000 KG, COLOCADA, PARA PROTECCION DE CAU-
CE ABIERTO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGON EN ZAPATA, TO-
TALMENTE TERMINADO
Mano de obra.... 11,15
Maquinaria. .........c.cocovevees 17,35
Resto de obray materiales.............cccocooviiiinn 49,89
TOTAL PARTIDA.......ooi ittt i nre e 78,39
01.06 M3  SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE
SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL
PROCTOR MODIFICADO.
Mano de 0bra.........cceoer e voeriie e e e 0,54
Maquinaria. .........c.coeeeeeienii e 2,75
Resto de obray materiales..............ccocevvieiin 8,66
TOTAL PARTIDA.......ooe et i nre e 11,95
01.07 M2  PAVIMENTO DE HORMIGON VADO E=20
PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA HM-25 DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON RE-
FUERZO DE MALLAZO, Y ACABADO CON LLANA Y ESCOBA, INCLUSO P.P. DE
JUNTAS DE CONTORNOYY DILATACION CADA 5 MTS.
Mano de 0bra..........ccoveee v i, 3,75
Resto de obray materiales..............ococevvieiin 28,78
TOTAL PARTIDA.......ooi it i nre e 32,53

29 de junio de 2023
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VADO
coDpIGO UD RESUMEN PRECIO
01.08 M3 HORMIGON HM-20 EN CIMENTACIONES
HORMIGON EN MASA HM-25 EN CIMENTACIONES, INCLUSO P.P. ENCOFRADO,
COLOCADO, VERTIDO Y NIVELADO.
Mano de 0bra.........cceoer e voeriie e e e 2,45
Resto de obray materiales.............cccocooviiiin 149,52
TOTAL PARTIDA......o oo e e e e e 151,97

29 de junio de 2023
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CUADRO DE PRECIOS 2

VADO
coDpIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 SENALIZACION VIARIA
02.01 ML SE%ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA 10 CMS
SE¥ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA VIAL CONTINUA DE 10 CMS. EN BORDE
DE CALZADA, INCLUSO PREMARCAJE.
Mano de 0bra.........ccoeoer e voeriie e e e 0,32
MaquINaNa. ....... oo vt 0,14
Resto de obray materiales.............ccocevvieiin 0,62
TOTAL PARTIDA......c oo e e e e e 1,08
02.02 UD  SE%AL TRAFICOY POSTE COLOCADA

SE%AL DE TRAFICO, DE TAMANO PEQUENO, PARA URBANIZACIONES, DIFE-
RENTES FORMAS Y COLORES, TROQUELADA Y REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE
POSTE GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 2.20 M. DE ALTURA, INCLUIDO ESTE Y
COLOCACION MEDIANTE BASE DE HORMIGON ENTERRADA.

Mano de 0bra.........ccooocr e veeriie e e e 18,70
Resto de obray materiales....... 269,79
TOTAL PARTIDA......o oo e e e e e 288,49
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CUADRO DE PRECIOS 2

VADO

cODIGO ubD RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 GESTION RCDs

03.01 ubD GESTION DE RESIDUOS DE CONST. Y DEM.

MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA CONS-
TRUCCION Y LA DEMOLICION PREVISTOS EN PROYECTO, S/ANEJO.

TOTAL PARTIDA.......oos et s st s 1.280,00
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VADO

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS EMPLEADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURI-
DAD Y SALUD EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD A ELABORAR POR EL CONTRATISTA SOBRE LA BASE DE LO PREVISTO
EN EL ESTUDIO INCLUIDO EN ESTE PROYECTO, S/ANEJO

TOTAL PARTIDA.......oos ettt s st s 1.650,00

Estepona, junio de 2023
EL REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Miguel Garcia Rodriguez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

VADO
coDpIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 EJECUCION DE VADO
01.01 M3 DESBROCE TIERRA VEGETAL INC. TRANSPORTE
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO CON REMOCION DE LA CAPA DE TIERRA VE-
GETALINCLUSO DERRIBO DE ARBOLES, EXTRACCION DE TOCONES CON CARGA Y
TRANSPORTE DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO
desbroce 1 134,00 12,00 0,30 482,40
482,40 476 2.296,22
01.02 M3 EXCAVACION EN DESMONTE, CONSISTENCIA MEDIA
EXCAVACION EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y TRANSPORTE AL TERRAPLEN O A VERTEDE-
RO.
cajeo camino 1 134,00 7,00 0,50 469,00
ataluzados 1 30,00 7,00 1,00 210,00
679,00 6,66 4.522,14
01.03 M3 TERRAPLEN DE TIERRAS CON PRODUCTOS EXCAVACION
TERRAPLEN DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADAS DE
30 CMS., COMPRENDIENDO: APORTACION DE SUELO ADECUADO PROCEDENTE
DE LA EXCAVACION, EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO, INCLUSO NIVELACION, REFINO Y COMPACTACION DE LA EXPLANA-
DAY TALUDES.
ataluzados 1 30,00 7,00 1,00 210,00
210,00 412 865,20
01.04 M3 EXCAVACION EN ZANJA <2M TERRENO MEDIO
EXCAVACION EN ZANJA, PROFUNDIDAD MENOR DE 2M, EN TIERRA DE CONSIS-
TENCIA MEDIA, INCLUSO CARGAY TTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
cimientos
escollera
aguas abajo vado 1 50,00 4,00 1,20 240,00
lateral dcha 1 88,50 1,20 106,20
lateral izda 1 92,00 1,20 110,40
aletas
dcha 1 27,00 2,00 1,70 91,80
izda 1 23,00 2,00 1,70 78,20
rastrillo aguas amiba 1 50,00 0,30 0,70 10,50
rastrillo aguas abajo 1 50,00 0,30 1,20 18,00
655,10 8,11 5.312,86
01.05 M3 ESCOLLERA DE PROTECCION EN CAUCES + BASE HGON
ESCOLLERA DE PIEDRA 500-1000 KG, COLOCADA, PARA PROTECCION DE CAUCE
ABIERTO, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE HORMIGON EN ZAPATA, TOTALMEN-
TE TERMINADO
proteccion
aguas abajo vado 1 50,00 3,60 1,00 180,00
lateral dcha 1 88,50 1,00 88,50
lateral izda 1 92,00 1,00 92,00
aletas
dcha 1 27,00 1,80 1,50 72,90
1 27,00 1,50 2,00 81,00
izda 1 23,00 1,80 1,50 62,10
1 23,00 1,50 2,00 69,00
645,50 78,39 50.600,75
01.06 M3 SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE

SUELO SELECCIONADO EN SUB-BASE GRANULAR COMPACTADA AL 100% DEL
PROCTOR MODIFICADO.

Subbase
camino 1 134,00 7,00 0,20 187,60
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escolleras
187,60 11,95 2.241,82
01.07 M2 PAVIMENTO DE HORMIGON VADO E=20
PAVIMENTO DE HORMIGON EN MASA HM-25 DE 20 CMS. DE ESPESOR, CON RE-
FUERZO DE MALLAZO, Y ACABADO CON LLANA Y ESCOBA, INCLUSO P.P. DE JUN-
TAS DE CONTORNO Y DILATACION CADA5MTS.
camino 1 134,00 6,00 804,00
804,00 32,53 26.154,12
01.08 M3 HORMIGON HM-20 EN CIMENTACIONES
HORMIGON EN MASA HM-25 EN CIMENTACIONES, INCLUSO P.P. ENCOFRADO,
COLOCADO, VERTIDO Y NIVELADO.
vado
rastrillo aguas amiba 1 50,00 0,30 0,50 7,50
rastrillo aguas abajo 1 50,00 0,30 1,00 15,00
22,50 151,97 3.419,33
TOTAL CAPITULO 01 EJECUCION DE VADO.....cc.oocvuee e esrsesssssssess s st s sssssssss st sesssss st ssssssssssssssssnes 95.412,44
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VADO
coDpIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 SENALIZACION VIARIA
02.01 ML SE*%ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA 10 CMS
SE3%ALIZACION HORIZONTAL DE LINEA VIAL CONTINUA DE 10 CMS. EN BORDE DE
CALZADA, INCLUSO PREMARCAJE.
lateraleas 2 134,00 268,00
268,00 1,08 289,44
02.02 UD SE%AL TRAFICOY POSTE COLOCADA
SE%AL DE TRAFICO, DE TAMANO PEQUENO, PARA URBANIZACIONES, DIFEREN-
TES FORMAS Y COLORES, TROQUELADA Y REFLEXIVA, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO DE 80X40X2MM Y 2.20 M. DE ALTURA, INCLUIDO ESTE Y COLOCA-
CION MEDIANTE BASE DE HORMIGON ENTERRADA.
normales 4 1,00 4,00
especiales 2 2,00 4,00
8,00 288,49 2.307,92
TOTAL CAPITULO 02 SENALIZACION VIARIA. .......oooveeeees e cens sessess sessesssasssessss s sessss s esssssssassssssssssesssess ss 2.597,36
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 GESTION RCDs
03.01 UD GESTION DE RESIDUOS DE CONST. Y DEM.
MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA CONS-
TRUCCION Y LA DEMOLICION PREVISTOS EN PROYECTO, S/ANEJO.
RCDs 1 1,00
1,00 1.280,00 1.280,00
TOTAL CAPITULO 03 GESTION RCDS....ovv.ueeveveeeeesessseseeesssessesesee soessesssessessseseses s sess s et sesssssssessses st s sess s 1.280,00
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CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

04.01 UD SEGURIDAD Y SALUD

TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS EMPLEADOS PARA GARANTIZAR LA SEGURI-
DADY SALUD EN LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN DE SEGURIDAD Y SA-
LUD A ELABORAR POR EL CONTRATISTA SOBRE LA BASE DE LO PREVISTO EN EL
ESTUDIO INCLUIDO EN ESTE PROYECTO, S/ANEJO

SYS 1 1,00
1,00 1.650,00 1.650,00
TOTAL CAPIiTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD........csueessesessssssssssssssss s s st s s s s s 1.650,00
TOT AL st d b s ars s s e b 88 B8 BRRS 401 0 088 SRR SRR A RE8 ARRS 10 0 8RS RS SRR SRR RS S SRR SRR SRR R A 100.939,80
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

VADO
CAPITULO RESUMEN

EUROS

%

W N -

EJECUCION DE VADO.......ooceetnscoratesressoss es seesesssssessssesssses ssssstssens sves stasssesesssssn nss stbs ses sessssss susenssesesassessons
SENALIZACION VIARIA. .. ... co0vcvueee e cesssestesssssssans sees sessarssnsssess st e sass sessssss sss sbss sess s sessessssssssssssnsses sonssessons
GESTION RCDS .vvuvuus s seesestestsstas s e e sesssess et shss ess st st e bb s bas s sss s 1 st 00800858+ b s st e sbs Bhba e e st enn b s
SEGURIDAD Y SALUD..........ooveuuetue e censeees et sessssssssessessesssssssssssssstss seessessesssssssssssans sesssessessasss sesessssuss ssssesssons

TOTAL EJECUCION MATERIAL
13,00% Gasbs generales.............ccceeveeee. 13.122,17
6,00 % Beneficio industrial...........c.cccoene.. 6.056,39

95.412,44 94,52

2.597,36
1.280,00
1.650,00

SUMADE G.G. y B.I.

100.939,80

19.178,56

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

120.118,36

25.224,86

TOTAL PRESUPUESTO DE LICITACION

145.343,22

Asciende el presupuesto general de licitacion a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EU-

ROS con VEINTIDOS CENTIMOS

Estepona, junio de 2023
EL REDACTOR DEL PROYECTO

Fdo.: José Miguel Garcia Rodriguez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Municipal

2,57
1,27
1,63
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